

## DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investitii

Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga,  
judetul Neamt - Rest de executat

Nr. cap.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) ron	TVA ron	Valoare cu TVA ron
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - Sate Averesti si Stejaru	388,206.00	73,759.14	461,965.14
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - Sat Ion Creanga	129,402.00	24,586.38	153,988.38
<b>Total capitol 2</b>		<b>517,608.00</b>	<b>98,345.52</b>	<b>615,953.52</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	120,000.00	22,800.00	142,800.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	120,000.00	22,800.00	142,800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.8	Asistenta tehnica	230,000.00	43,700.00	273,700.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	27,500.00	5,225.00	32,725.00
3.8.1.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	17,500.00	3,325.00	20,825.00
3.8.1.1.2	Intocmire cartea Constructiei - Sate Averesti si Stejaru (Activitatea cade in sarcina constructorului desemnat)	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.8.1.1.3	Intocmire cartea Constructiei - Sat Ion Creanga (Activitatea cade in sarcina constructorului desemnat)	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2,500.00	475.00	2,975.00
3.8.2	Dirigentie de santier	200,000.00	38,000.00	238,000.00
<b>Total capitol 3</b>		<b>450,000.00</b>	<b>85,500.00</b>	<b>535,500.00</b>

1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	22,540,173.69	4,282,633.00	26,822,806.69
	<i>Sate Averesti si Stejaru</i>	12,933,753.67	2,457,413.20	15,391,166.87
	<i>Sat Ion Creanga</i>	9,606,420.02	1,825,219.80	11,431,639.82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	412,515.05	78,377.86	490,892.91
	<i>Sate Averesti si Stejaru</i>	298,042.33	56,628.04	354,670.37
	<i>Sat Ion Creanga</i>	114,472.72	21,749.82	136,222.54
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	4,125,150.47	783,778.59	4,908,929.06
	<i>Sate Averesti si Stejaru</i>	2,980,423.27	566,280.42	3,546,703.69
	<i>Sat Ion Creanga</i>	1,144,727.20	217,498.17	1,362,225.37
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 4</b>		<b>27,077,839.21</b>	<b>5,144,789.45</b>	<b>32,222,628.66</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	324,934.07	61,737.48	386,671.55
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	270,778.39	51,447.90	322,226.29
5.1.1.1	Organizare de santier - Sate Averesti si Stejaru	162,467.03	30,868.74	193,335.77
5.1.1.2	Organizare de santier - Sat Ion Creanga	108,311.36	20,579.16	128,890.52
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	54,155.68	10,289.58	64,445.26
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizarii santierului - Sate Averesti si Stejaru	32,493.41	6,173.75	38,667.16
5.1.2.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului - Sat Ion Creanga	21,662.27	4,115.83	25,778.10
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	261,151.84	0.00	261,151.84
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si 5.1)	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	118,705.38	0.00	118,705.38
5.2.3	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	23,741.08	0.00	23,741.08
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	118,705.38	0.00	118,705.38
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>586,085.91</b>	<b>61,737.48</b>	<b>647,823.39</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	356,816.00	67,795.04	424,611.04
6.2.1	Probe tehnologice si teste - Sate Averesti si Stejaru	265,582.03	50,460.59	316,042.62
6.2.2	Probe tehnologice si teste - Sat Ion Creanga	91,233.97	17,334.45	108,568.42
<b>Total capitol 6</b>		<b>356,816.00</b>	<b>67,795.04</b>	<b>424,611.04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28,988,349.12</b>	<b>5,458,167.49</b>	<b>34,446,516.61</b>
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		23,741,075.13	4,510,804.28	28,251,879.41

PROIECTANT

