
ROMANIA
JUDETULNEAMT

COMUNA ION CREANGA
CONSILruL LOCAL

HOTARAREA
N../o din 23.08.2019

Pentru aprobarea Shategiei de contractare privind ,,procedura simplificata online,, pentru

atribuirea contractului cu titlul de,, Proiectare si executie lucrari n pentru realizarea
obiectivului de investitii cu titlul , infiinlare re{ea de distribufie, Gaze naturale,

in comuna Ion Creanga jud. Neamt,,

Consiliul local al comunei IonCreangi ,jud. Neam! ;

Examinand:
- Raportul intocmit de compartimentul intern de achizitii publice, inregistrat sub nr. 6443

din 19.07.2019 ;

- Referatul de aprobareaal primarului comunei, inregistrat la nr.6444 din 19.07.2019,
- avizul pentru legalitate , intocmit de secretarul comunei ;

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
Avand in vedere prevederile:

- H.C.L nr.42 din 13.06.2019 pentru aprobarea Notei conceptuale si a temei de proiectare

privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie, infiinlare gi distribu{ie
gaze natural in UAT -Comuna Ion Creangd , jud. Neamf.

- H.C.L nr. 43 din 13.06.2019 prividn aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiliei ,

inninpre gi distribufie g^ze natural in UAT-Comuna IonCreang[, jud. Neam].

- Contractul de prestari servicii nr. 5876 din 01 .07.2019 de consultanta in domeniul achizitiilor
publice cu incheiat cu S.C Diacenter & Design S.R.L,

- art.44, alin.(l) din Legea nr.273 /2006 privind finan{ele publice locale ,cu modificdrile 9i

completirile ulterioare ;

- Legea nr.9812016,privind achizitiile publicecu modificarile si completarile ulterioare

- art.ll,art.9,art.12,art.13 si ale art.23 din H.G nr.395/2016pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

acord - cadru din Legea nr. 98 / 2016 ,

In temeiul dispozitiilor art.l29 alin.(2) ,lit." b, d "; alin.(4) lit."e" alin.(7) lit."n" , art.l39 alin.(l) si

(3) , art. 140, alin.(l) , precum gi al art. 195, alin.(l) lit. ,,a"din Codul administrativ aprobat prin

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 :

norAn{$rn:

Art. l. Se aproba Shategia de contractare privind ,,procedura simplificata online,,pentru

atribuirea contractului de ,, Proiectare si executie lucrari , pentru realizarea obiectivului de

investitii cu titlul , Infiinlare relea de distribulie Gaze naturale, in comuna lon Creanga jud.
Neamt,, conform anexei care face parte integranta din prezenta .

Art.2 Se imputerniceste

ofertelor pentru realizarea

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

comunei Ion Creanga sa numeasca comisia de evaluare a

publice.

Contrasemn eaza ptr. Legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T

].IITA MIHAELA

primarul

achizitiei

Art.3. Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei institutiilor si persoanelor

interesate .

ULIANI,J LTVIU _ MIHAI
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STRATEGIA DE CONTRACTARE
a contractului de achizifie publici av6nd ca obiect

Proiectare gi execufie lucriri pcntru realizareaobiectivului "iNFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE
GA7,E NATURALE iN COTWUNA ION CREANGA, JUDETUL NEAMT'

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

l.l.Autoritatea Contractanti: COMUNA ION CREANGA

Date de contact: Cod de identificare fiscala: 2613753: Adresa: Cod poEtal 617260 Cod NUTS:RO2l4
Neamf, Stradal. C. Brdtianu, nr. 105, localitatealon Creang6, judeful Neamf, telefon 0233 780 013
fax: 0233 780 266; e-mail : nrimariaioncreanqa@grnail.com

l.l.Tipul Autoritilii Contractante: Autoritatc regionala sau locala, Activitate (activit6fi) Scrvicii
gencrale alc administra{iilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL ACHTZITIEI

II.1.]) Titlu: Proiectare Ei execu{ie tucriri pentru rcalizarea obicctivului "iNFIINTARE RETEA
DE DISTRIBUTIE GAZENATURALE iN COMUNA ION CRNANGA, JUDETUL NEAMT"
Numir de referinld atribuit dosarului de autoritatea contractantd: 2613753/2019/II.3.l

II.l.2) Cod CPV principal:
45231221-0 Lucr6ri de construc{ii de conducte de alimentare cu gaz

Coduri CPV secundare:

71322201J-3 Servicii de proiectare a conductelor
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

79930000-2 Servicii de proiectare specialwata (Rev.2)

II.l.3) Tipul contractului si locul de executare a lucririlor, de livrare a produselor sau de prestare a

serviciilor:

Lucriri - Proiectare qi Executare
Locul principal de executare: Cornuna Ion Creang[, judelul Neamt

Codul NUTS: RO214 Neam{

Anunpl implicd: Un contract de achizifii publice

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizilier/achiziliilor:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentafiei tehnico-economice fazele PAC,
POE, PT qi DDE, asistenfl tehnicl din partea proiectantului qi execufie lucriri de construcfii in
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-COMUNA ION CREANGA-
cadrul proiectului "INFIINTARE RETEA DE DISTRTBUTIE GAZE NATURALE iN
COMUNA ION CREANGA, JUDETUL NEAMT"
Lungimea totala a refelei de distribufie- 63.825 km
Valoarea estimata totala a contractului este dez 22.251.845r421ei flri TVA, din care:
- valoare estimati pentru proiectare este de 1.095.000,00 lei fIrI TVA ( documenta{ii pentru
tvize - 1510.176,71, PT qi detalii de execu{ie 700.000,00 lei , asistenfi tehnici din partea
proiectantului 255.000,00 lei );
- valoarea estimata pentru execufie este de 21.156.845,42\ei firl TVA (valoare lucriri pentru
amenajarea teritoriului- 67.200,00 lei; valoare lucriri pentru asigurarea utilitl{ilor- 92.100,00,
valoare lucriri construcfii gi instala{ii - 20.401.068,71 lei; lucrlri de construcfii pentru
organizarea de ;antier 510.17 6171 lei).
Note:
*)Autoritatea contractanta va rdspunde in mod clar si complet tuturor solicit6rilor de
clarificare/informafii suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in m6sura
in care solicitdrile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.l. (12 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor)
**)Durata contractului este de maxim 60 de luni. Lucr[rile vor fi executate sub clauza suspensivd in
funcfie de fondurile alocate/obfinute de cdtre Autoritatea Contractantd pentru finanlarea investifiei.
***)Valoarea estimata a contractului ce trmeazd a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor
diverse si neprevdzute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putdnd fi accesate,
dup6, caz, in funcfie de necesitali, prin modificarea contractului in condiliile prevdzute la art. 221 din
Legea nr.98 l20l 6 privind achizigiile publice.

II.l.5) Valoarea totald estimatd: 22.251.845,42 RON
Determinarea qi justificarea valorii estimate:
Valoarea estimati este de 22.25l,.845r42leifIri TVA qi a fost determinati conform DEVIZULUI
GENERAL al lucririi intocmit de proiectant la faza Studiu de Fezabilitate, conform legislafiei
in vigoare in domeniu.
Modalitatea de estimare aplicati : Deviz General, conform HG 90712016 actuallu;atil.

Denumirea capitolelbr qi subeapitolelor de cheltuieli Valoare
estimati

3.5.4.
Documentalii necesare pentru oblinerea acordurilor, avizelor si autorizaliilor aferente
obiectivului de investitii t510.176,71

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 700.000.00
3.8. I Asistenta tehnica din partea proiectantului 255.000.00

TOTAL SERVICil DE PROIECTARE 1.09s.000.00

Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valo*ie
estimattr

1.2. Amenaiarea terenului 67.200.00
1.3. Amenajdri pentru protec{ia mediului si aducerea la starea initiald 92.400.00
2.1 Chg,Ltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitie 86.000-00
4.1 Constructii si instalatii 20.401.068.71
5.1 Organizare de santier 510.176.71

TOTAL EXECUTIE LUCRARI 21.1s6.845.42

II.1.6) impdrlire in loturi: Nu

executarea contractului dificiln din punct de vedere tehnic si/sau costisitoare in raport de

avantajele potenfiale ale lotizdrii. Avdnd in vedere cd lucrarea se realizeazil asupra unui singur
obiectiv de lucrdri, executarea lucrdrilor concomitent de cdtre 2 ofefianli diferifi este dificild
din punct de vedere tehnic.
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Dccizia dc a nu lotiza contractul cstc motivatir si dc:
- gradul de interdepcndcn{[ intrc obioctclc contractului, fiind dificill implrfirca atri hufiilor

contractului intre mai mulfi ofertanfi;
- existi o interdependen{I crescutl, atit intre componenta dc proicctarc qi cea dc cxecufie a

investifiei;
- realizarea pc loturi facc cxecutarca contractului dificil5 din punct de vedcrc tehnic si/sau

costisitoarc in raport de avantajele potenfiale ale lotizlrii
- activitatca de coordonare a contractanfilor, funcfie de loturile atribuite, este de naturi a

afecta gestionarea respectivelor contracte de ctrtre autoritatea contractant[.
- in temeiul art. l4l, alin. (l) din Lcgca nr.98/2016 privind achizifiile publice, ,y'utoritatea

contractantd are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizilie publicd Si
a acordurilor-cadra Si, in acest caz, de a stabili dimensiunea gi obiectul loturilor, cu condilia
includerii acestor informalii tn documentele achizitiei.'Prin urmare, legislafia in vigoarc in
materia achizifiilor publice prevede dreptul autoritifii contractante gi nu obligafia acesteia
de a defalca pe mai multe loturi achizi{ia public5. Decizia de formare a unui lot in sine estc

prerogativa autoritifii contractantc in virtutea nevoilor sale, cAt qi a principiului asumlrii
rispunderii de cltre aceasta in atribuirea unui contract de achizi{ie publicl.

- in sensul prcvederilor art. 141, alin. (2) din Legea 9812016 privind achizifiile publicc qi

conform motivelor explicatc mai sus, autoritatea contractant[ a constatat cI, prin natura sa,

proccdura dc achizific nu poatc fi scparatl pe loturi fIrI a se produce efecte negativc
importante asupra dcrullrii in bune condi{ii a contractului.

Conform prevederilor art. 16 din Legea 9812016 privind achizitiile publice, abordarea prezentei

achizilii presupune considerarea lucrdrilor de execufie, circumscrise investiliei.
Din punct de vedere al Autoritdfii Contractante s-a optat pentru realizarea unui demers investilional
unitar Ei compact pentru realizarca investitiei, dictatd de emiterea unei singure Autorizatii de

Construire pentru intregul proiect.

II.2) Descriere

II.2.1) Locul de executare: Comuna Ion CreangS, judetul Neamt

Codul NUTS: RO214 Neamf

11.2.2) Descrierea achizifiei publice :

Contractul are ca obiect Servicii dc elaborare a documentafiel tehnlco-economice fazele PAC,
POE, PT qi DDE, asist^enf[ tehnic[ din partea proiectantului qi execufie lucrlri de construcfii in
cadrut proiectului "INiTIINTARE nflnn- on DISTRIBUTIE GAZE, NATURALE iN
COMIJNA ION CREANGA, JUDETUL NEAMT"
Lungimea totala a refelei de distribufie- 63.825 km
Valoarea estimata totala a contractului este det22.25l.845142lei IIrI TVA, din care:
- valoare estimatl pentru proiectare este de 1.095.000,00 lei firi TVA ( documenta{ii pentru
avtze - 1510.176,7t, PT qi detalii de execufie 700.000,00 lei , asistenfi tehnicfl din partea
proiectantului 255.000,00 lei );
- valoarea estimata pentru execufie este de 21.156.845142 lei IIri TVA (valoare lucriri pentru
amenajarea teritoriului - 67.200,00 lei; valoare lucriri pentru asigurarea utilitifilor - 92.400,00,
valoare lucrtrri construcfii gi instalafii - 20.401.068,71 lei; lucrlri de construclii pentru
organizarea de Eantier 510.176,71 lei).

II.2.3) Criterii de atribuire: 'Cel mai bun raport calitate-pref" in conformitate cu prevederile art.

187, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.
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Factorii de evaluare si ponderea lor:

;rFffill Sfl l;J*{:;"i lsGii-tieHl$lnt{friff ' li#t t :,i!

Ercto,f-dsr ;.pi:*ru-$ii,f9r'f$,i,fidi - ,,,;1iffi5/!ii:;.;,,1;lS::, :;;i1::- 1 - 
:llffi:,'rr'1.7:f ;xl

Descriere: componenti linanciard
Algoritm de calcul:
Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul PL Punctaj

financiar: (pre{ minim * T2lptel ofertat), in care:

- pret minim este preful cel mai scdzut din ofertele considerate admisibile si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 72 de puncte;
-pre1 ofertat este pretul ofertei evaluate.

Note:

l) Ofertele care depiqesc bugetul maxim disponibil vor firespinse.
2) Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legisla{iei in vigoare

l0a/ii.i
Descriere:

Autoritater contractenta acorde punctaj pentru ofertele cere prezinti o pcrioeda suplimentara.de garanfie a lucririlor (pana
la 72 luni) fafi de garanfia minim acceptata a lucrtrrilor de 36 de luni. Perioada dc garanfic suplimentare a lucr{rilor se've
prezentr obligetoriu in numitr de luni.

Algoritm de calcul:
P2:(G"r/G.o)x l0
unde: Gor = Garantia ofertate

G,o: Garantia maximd: 72 luni
- Ofertanlii care vor oferi o perioadd de garanlie a lucrdrilor de 36 de luni vor primi 0 puncte.

- Ofertanfii care vor oferi o perioadd de garan{ie a lucrdrilor mai mare sau egald cu 72 de luni vor primi l0 de puncte.

- Oferta care prezintd o perioadd de garan{ie mai micd de 36 luni va fi consideratd neconformd.

Nota: Ofertantul iqi va demonstra cele declarate in oferta referitor la perioada de garanfie prin specificarea materialelor si tehnologiilor
pe care le la va utiliza si pe care le considera ca pot asigura calitatea necesara.

Prin propunerea tehnica ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitAfli va asigura nivelul necesar de calitate al

rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea aborddrii generale si metodologiei pentru realizarea activitdtilor din cadrul

contracfului (proiectului qi executarea lucrdrilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale

lucrdrilor precum si materialele pe care le va pune in oper4 astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrdrilor sa nu se facd doar la

nivel declarativ in vederea ob{inerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare

Descriere: componenti tehnici
Algoritm de calcul:
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obfinut prin acordarea notei corespunzdtoare calificativului oblinut de oferta respectivi

Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 9 puncte.

Satisfliciitor

Sunt satisftcute in mod minim unndtoarele cerinle:

i. toate activitdlile principale sunt incluse in graficul general de realizare

a investifiei publice, insd acestea nu sunt detaliate in subactivitdli,

graficul general de realizare a investifiei publice neputAnd fi utilizat

ata cum este prezentat ca dat6 de intrare in cadrul Eedintelor de

monitorizare a progresului activitdtilor
ii. succesiunea activitAtilor in graficul general de realizare a investifiei

publice este stabilite intr-un mod foarte pufin adecvat prin raportare la

metodologia de execufie a lucrdrilor
iii. durata activitS[ilor si perioadele de derulare a acestora sunt in micd

misurd corespunzitoare complexitilii activitAtilor (modalitate de

rcalizarc, date de intrare, date de ieqire)

iv. punctele de reper fialoanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante

prin de raportare la lucrdrile ce trebuie executate si metodologia de

execufie a acestora;

v. existd neconcordanfe minore intre graficul general de rcalizare a

investiliei publice, resursele utilizate, fluxul de numerar (propunerea

financiari) si metodologia de executie;

vi. drumul critic nu corespunde metodologiei de execufie a lucrdrilor

J

puncte

Informa{iile prezentate in
Propunerea Tehnici in
secliunile:

Capitolul 2. - Abordarea

si metodologia propuse

pentru prestarea

serviciilor de proiectare;

Capitolul 5.

Metodologia de

executare a lucrdrilor,
aplicatd la lumare

Capitolul 6-Planulde
management al calitdfli

Capitolul 7 - Graficul
general propus

Capitolul 8 Personalul

propus qi managementul

contractului pentru

execufia lucrdrilor
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prczcnlalc Capitolul 9 lnlirslnictur
uare va li ulilizata i

rcalizaroa activili'r1ilr

oontractului

Adecvet

ln plus la calilicativul Satisltrclltx. daci:

i. toatc activiltrlilc principalc sunt irrclusc in gralicul gcncral dc lcalizalo
a invcstilici publioc, sunt dctaliatc in subactivitiifi. gralicul gcncral dc

rcalizars a invosli{ici publicc 1xratc fi utiliz-at ai;a curn cstc prczcntat ca

datd dc intrarc in cadrul i;edinfclor dc monitorizarc a progresului in

cadrul Contractului;

ii. succesiunca activitIfilor in graficul gencral de realizarc a invcstifici
publice ests stabilitd cu devialii minore prin raportaxc la rretodologia

de exccufie a lucrtrrilor;

iii. durata activitbfilor si perioadele de derulare a acestora sunt

corespunzitoare complexitdlii activitdlilor (modal itate dc realizarc,

date de intrare, date de iegire);

iv. punctele de reper (aloancle) sunt identificatc corcspunzdtor prin

raportare la lucrdrilc ce trebuie executatc si metodologia de execulie a

acestora;

v. graficul gcncral dc rcalizarc a invcstilici publicc, rcsursclc utilizate si

fluxul dc nuncrar (propunerea linanciard) sunt corelate cu

mctodologia de exccufie;

vi, drumul critic cstc aliniat in mare pafte metodologiei dc cxccufie a

lucrlrilor prczenlate

6

puncte

I nlirnlaliilo prczcrrtutc in
l)ropunerca'l'chnir:tl irr

sec[iunilc:
Cnpitolul 2. - Ahrrdarca
si mctodologia propusc

pentru prcstarca

serviciilor de proicctarc;

Capitolul 5.

Metodologia dc

executarc a lucrdrilor.
aplicatd la lucrarc
Crpitolul 6-Planul dcr

management al calit{lii

Capitolul 7 - Oraticul
general propus

Capitolul 8 Pcrsonalul

propus gi managcmcntul

contractului pcntru

executia lucrdrilor
Capitolul 9

Infrastructura care va li
ulilizata in realizarca
activittrti lor contractu lui

Foarte bine

ln plus la calificativul Adccvat, dac6:

i. toatc activitd{ile principalc sunt inclusein graficul gcncral dc rcalizare

a invcstifiei publioe, sunt detaliatc in subactivitbli, graficul gencral dc

realizare a investiliei publicc pnate fi utilizat aEa cum cstc prezcntat ca

datd de intrare in cadrul qedinlclor dc monitorizare a progresului in

cadrul Contractului;

ii. succesiunea activiEtilor in graficul gencral de realizare a investitiei

publice este foarte bine stabilitd prin raportare la metodologia de

execufie a lucrdrilor,

iii. durata activittrtilor si perioadele de derulare a acestora sunt in totalitate

corespunzdtoare complexitd(ii activite[ilor (modalitate de realizare,

date de intrare, date de ieqire);

iv. punctele de reper (aloanele) sunt identificate corespunzdtor prin

raportare la lucrdrile ce trebuie executate si metodologia de execufie a

acestora

v. graficul general de realizare a investitiei publice demonstreaztr

optimizarea utilizirii resurselor. Sunt prezentate explica{ii detaliale iar

graficul general de realizare a investiliei publice, resursele utilizate si

fluxul de numerar (propunerea financiard) stxtt corelale cu

meodologia de execufie. Planificarea activitIf lor permite flexibilitate
pentru situali i neprevizute.

vi. Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de execufie a

lucririlor prezentate

9 puncte

I nformati i lc plcz.cntatc in
Propunerea -l'ehnicA in
secfiunile:

Capitolul 2. - Abordarea

si metodologia propusc

pcntru prestarea

serviciilor de proiectarc;

Capitolul 5.

Metodologia de

executare a lucrlrilor,
aplicati la lucrare

Capitolul 6-Planulde
management al calit4ii

Crpltolul 7 - Graficul
general propus

Capitolul 8 Personalul

propus gi managementul

contractului pentru

execufia lucririlor
Cepitolul 9

Infrastrucfura care va fi
utilizata in realizarea

activitililor contractului

Algoritm dc calcul:

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obfinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului oblinut de oferta rcspectivi"

Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 9 puncte.

. Informatiile din cadrul Propunerii Tehnice trebuie si fie corelate. In cazul in care in urma evaludrii se observd ci (l) existtr

neconcordanle intre Graficul general de realizare a investifiei publice, resursele utilizate si metodologia de execufie sau cd (2)

Propunerea Tehnicd nu prezintd toata informaliile solicitate in mod minim a fi prezentate, atunci Autoritatea Contractanti va considera

Propunerea Tehnicl ca neconforml conform prevederilor L eeii 9812016.
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Adecvarea limitatd a crraficului general de realizare a investifiei publice (durata, succesiunea activitdtilor si inter-relationarea acestor.
inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (laloanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul
contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrdrilor aratd o infelegere limitatd a contextului (calilicativ- Satislrcitor;
Punctaj - 3 puncte).

' Adecvarea bund a Graficului general de realizare a investiliei publice (durata, succesiunea activitetilor si inter-rela{ionarea acestor4
inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (aloanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea activitdfilor in cadrul
Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucririlor demonstreazi inJelegerea bund a contextului (Calificativ- Adecvatl
Punctaj - 6 puncte);

' Adecvarea detaliatd a Graficului general de realizare a investiliei publice (durata, succesiunea activitetilor si inter-rela{ionarea acestora,
inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (ialoanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea activitafilor in cadrul
Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrdrilor demonstreazi o foarte bund infelegere a contextului (Calificativ -
Foarte bine; Punctaj - 9 puncte).

Note:

l) ActivitaFle prezentate in Caietul de Sarcini sunt minime si obligatorii, neregdsirea acestorain oferta va conduce la declararea ofertei ca
fiind neconformd.

Descriere: componenti tshnici

Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obfinut prin acordarea notei corespunzdtoare calificativului obfinut de oferta respectivd.
Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 9 puncte.

Satisl?icitor

Planul de management al calitdtii lucrdrilor executate:

i. este prezentat la modul general si nu reflecti caracteristicile
specifice ale Contractului de lucr6ri, nefiind in totalitate
corelat cu metodologia de executare a lucrdrilor

ii. este identificat nivelul de implicare al responsabililor din
structura organizafionald a Ofenantului cu controlul calitd{ii
lucririlor insd nu este detaliat

iii. indicd faptul cd se realizeazi controlul calitd{ii la toate stadiile de
punere in operd a documentaliei

iv. existd neconcordanfe minore intre graficul general de realizarc a
investiliei publice, activitetile/etap ele rcalizate, responsabilitdlile

Informaf iile prezentate in
Propunerea Tehnici in
secfiunile:

Capitolul 2. - Abordarea

si metodologia propuse

serviciilor de proiectare;

Capitolul 5.

Metodologia de

executare a lucrdrilor,
aplicatd la lucrare

Capitolul 6-Planulde
management al calitdtii

Capitolul 7 - Graficul
general propus

Capitolul 8 Personalul
propus gi managementul

contractului pentru

execu{ia lucrdrilor

Capitolul 9

Infrastructura care va fi
utilizata in realizarea
activitdtilor contractului

Bine
/Adecvat

Dac[, in plus la calificativul Satisfdcitor, planul de management al
caliti{ii lucrdrilor executate:

i. este adaptat lacaracteristicile specifice ale contractului de lucriri Ei
corelat cu metodologia de executare a lucrdrilor

ii. evidenfiazd adecvat nivelul de implicare al responsabililor din
structura organizafionalS a Ofertantului qi contribufia individuali
pentru realizarea controlului calitdtii;

iii. relafia dintre graficul general de realizare a investiliei
publice/etapele realizate, responsabilitdlile pentru
execufia/gestionarea/controlul calitd{ii qi resursele utilizate este
realisti qi in conformitate cu metodologia propusd.

iv. are un nivel de detaliere adecvat: faciliteazd inlelegerea propusd
pentru managementul calitdlii in contract la toate stadiile de punere
in operl a documenta{iei

Planul de management al calitdlii lucrdrilor executate:

i. in plus fafi de informatiile enumerate mai sus, in cadrul
calificativului "Bine"/'adecvat", activitdfile/etapele realizate,
responsabilitdlile pentru executia,/gestionarea/controlul calitdfii
qi resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul
demonstrdnd optimizarea resurselor.

ii. nivelul gi modalitatea de implicare a responsabililor in realizarea

9

puncte
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controlului calitirlii sunt rcalistc 5i liurltc cLrr dclinitc l ---l

Justijicaraa alegeriifactorilor rte evsluare si a ponderilor afcrente.

J ustiJicarea ulegerii criteriul ui de atribuire:

Avdnd in vedere:

- natura contractului: servicii de proieclare +'cxacrulie, acolo unde metodologia de rcalizarc a lucrtrrilor gi

adecvarea graficului general de realizare a lucr[rilor au un impact semnificativ asupra nivelului de executare gi

a rezultatului acestuia;

- complexitatea ridicatl a contractului datoratd de faptul cI lucrtrrilc se executl la o clidire de locuinfe sociale,
ceea ce necesiti utilaje specializate qi personal de execufie cu experienfi;
- sustenabilitatea proiectului qi a investifiei;
Autoritatea Contractantd a hotirdt cd este justificabi16 alegerea criteriului cel mai bun raport calitate.pre{ in
conformitate cu prevederile de la art. 187 alin.4 si 5 din Legea g\iT\rc

Factorii de evaluare desemna{i sunt urmltorii:

Factorul I - Prel- maxim 72 pvncte I 72%

Factorul 2 - Perioada de garanlie a lucrdrilor - maxim l0 puncte / 10%

Factorul 3 - Grodul de adecvare al graficului general de reelizare u investiltei publice maxim 9

puncte I 9 %

Factorul 4 - Demonstrare a unei melodologii corespunzdloare penlru oblinerea a.sigurdrii ca lucrdrile
sunt realizate la parametrii calitativi solicitali (Planul de management al calitdlii lucrdrilor exccutatc
maxim9punctel9o/o

Factorii de evaluare Ei ponderea lor, au fost selectali avAnd in vedere pe de o parte documentele puse

la dispozilie de AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE pentru Autoritalile
Contractante, la adresa https://qchizitiipublice.eov.ro/matrix/10/1/true (INTERACTIVITATE /
MODELE DE DOCUMENTATII DE ATRIBUIRE STANDARDIZATE ), iar pe de altd parte
utiliz6nd un rafionament detaliat de evaluare care sd rezume coerenla, claritatea qi corelaliile intre
resursele puse la dispozifie in executarea contractului, modul in care acestea sunt organizate, Ei

capacitatea de a coordona realizarea activitifilor din procesul de execulie.

Factorii de evaluare, descriqi mai jos, sunt relevanti gi reflecti avantajele economice/financiare

rezultate din cadrul ofertelor depuse, avantaje care nu pot fi anulate sau diminuate pe parcursul

indeplinirii contractului, fiind corelafi cu specificul activitifilor qi domeniului corespunz.dtoare

obiectului contractului care urmeaz[ a fi atribuit.
Av6nd in vedere ci obiectul contractului cuprinde pe l6ng6 activitatea principali de execufie

lucrdri qi activitatea de proiectare, respectiv prestarea de servicii intelectuale de o complexitate ridicati
(un grad ridicat de particularizare Si adaptare a activitdlilor la specificul obiectului contractului,
respectiv la necesitdlile autoritdlii contractarole conform instrucfiunilor de la art. 10 alin. 2teza I din
Instrucfiunea ll20l7), Autoritatea ContractantL a decis, ludnd in considerare qi prevederile de la art.
32 alineatul (6) din HG 39512016 ca Perioada de garanlie acordatd, Gradul de adecvare al graficului
general de realizare a investiliei publice Si Demonstrarea unei metodologii corespunzdtoare pentru
obyinerea asigurdrii ca lucrdrile sunt realizate la parametrii colitativi solicitali (Planul de

management al calitdyii lucrdrilor executate) si fie utilizatd pentru punctarea calitativ[ a ofertelor.

Avantajele obfinute de autoritatea contractanta prin utilizarea factorului: "Prelul ofertei la
evaluarea ofertelor:
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Prin utilizarea fuctorului "Prelul afertei", ca qi factor cu ponderea cea mai mare se dore;te

oblinerea unor oferte care sd conducd la un raport calitate/pref cdt mai corect. Av6nd in vedere cd

obiectul procedurii este proiectare + execufie, documentul tehnic principal care va sta la elaborarea

viitoarelor oferte este Studiul de Fezabilitate. Dar in Studiile de fezabilitate nu sunt incluse detalii de

execufie, Ei elemente cuantificabile de calitate, in acesta fiind prezentat doar solufia optimS. UtilizAnd

doar factorul pre!, ofertanfii vor fi tentafi si propund materiale care sd nu aibd cea mai bun[ calitate,

deoarece ar insemna un cost suplimentar pentru cei care vor dori si prezinte o ofertd cu materiale care

ar conduce la o durati mai mare de viatd qi costuri de intrefinere mai mici ulterior.
Pe de alti parte, Autoritatea Contractantd are in vedere cd dupd frnalizarea investifiei, Ei dupd

finalizarea garanliei date de cdtre executant, va trebui sd intrefind aceastd investifiei. Durata de

funcfionare/exploatare previzionatd este de 25 de ani, prin urmare garanfia de 3 ani solicitati, nu

acoperd decdt eventualele deficiente de execufie, care nu au fost observate la recepfia investifiei, dar

nu acoperd Ei eventuala folosire a unor materiale care sd ducd la o uz;trd rapidd a lucrdrilor.

Cuantumul valoric al avantajelor de naturS financiard pe care ofertanfii le pot oferi prin asumarea unor

angajamente suplimentare in raport cu cerinlele minime prevdzute in caietul de sarcini sunt estimate

la o valoare de 6.230.516,72|ei adicd aproximativ 28 Vo din valoarea estimatd reprezentdnd costuri

ulterioare de intrefinere mai mici.
Ponderea alocatd factorilor de evaluare tehnici care urmdreEte o planificare cdt mai adecvatd a

activitdlilor gi a reswselor alocate implementdrii contractului ce urmeazd a fi atribuit a fost stabilit in
corelafie avantajele de naturd financiard pe care ofertanlii le pot oferi prin asumarea unor angajamente

suplimentare in raport cu cerinfele minime prevdzute in caietul de sarcini, iar, prin aplicarea criteriului

de atribuire nu se ajunge la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire, ludndu-se in considerare

faptul cd probabilitatea de a obline un rezultat de calitate, respectiv valoare addugatd in urma finalizdrii

contractului,
a activitltilor contractului.
Raportdnd costul realizdrii investiliei la viitoare costuri de intrelinere a ei rezultate suplimentar din

utilizarea unui personal care nu are capacitatea de a gestiona cantitativ qi calitativ modul de executare

a lucrlrilor, Autoritatea Contractantd a considerat cd ponderea 72 % pre[ I 28 % calitate (propunere

tehnicd) este un procent care nu distorsioneazdrezultatul aplicdrii procedurii, Ei aduce un cost estimat

de intrefinere a investifiei mai mic cu 28 Yo raportat la perioada de 25 de ani de funclionare exploatare.

Avantajele obfinute de autoritatea contractanta prin utilizarea factoruluil" Perioada de garanlie

a lucrdrilor la evaluarea ofertelor:
Perioada de garanlie minima solicitati de Autoritatea Contractantd este de minim 36 de luni. O
perioadd de garanfie mai mare, conduce in mod direct Ei proporfional, la reducerea costurilor ulterioare
pentru Autoritatea ContractantS, datorati faptului ci nu mai existd costuri de intretinere /reparafii pe

aceastd perioadd. Prin urmare acordarea unei garanfii extinse reduc costurile Autorit6lii Contractante

cu aproximativ l0%o din valoarea estimatd, respectiv 2.225.184,54 lei. Prin urmare, Autoritatea
Contractantd va acorda punctajul maxim la acest factor pentru ofertele care o perioada de garanfie a

lucrdrilor de 72 de luni, proporfional cu costurile asumate de ofertant pentru intrefinerea qi reparafia

lucrdrii pe durata acestei gara4fii suplimentare.

Avantajele oblinute de autoritatea contractanta prin utilizarea factorului: " Gradul de adecvare

al graficului general de realizare a investiliei publice) la evaluarea ofertelor:

investifiei publice prezentat de ofertant in Propunerea Tehnic6, fiind detaliate in subactivitili,

graficul general de realizare a investifiei publice putdnd fi utilizat a$a cum este prezentat ca datl
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de intrarc in cadrul qcdin{clttr dc monitorizare a progrcsului in catlrul Contraotului, ljind un
instrument de vcrilicarc qi control pentru Autoritatca (lontractantl, elimindnd riscurilc
eventualclor intdrzicri ourc ar putca fi rczultats din laptul cI un ofcrtant nu ia in calcul toatc
activitilile viitorului ct>ntract. Aceste intdrzieri pot fi cuantificatc Ei linanciar prin faptul cd acestc
posibile \ntilrzieri, pot duce Ia ieqirca din perioada de finanfare a proiectului, avdnd aa rezultat
direct, un efort suplimcntar financiar al autoritdfii contractante care va avea obligafia si finanfezc
din bugetul propriu lucririle care nu au finalizate in termenul stipulat in contractul de finanfarc.
Conform legislafiei in vigoare, Autoritatea Contractantl nu are cum sd transfere riscul
neincadrdrii in termenii proiectului ctrtre viitorul executant decAt in limita penalitlfilor de
intdrziere, penalitlti care in fapt nu vor acoperi suma pe care apoi Autoritatea Contractanti trebuie
sd o aloce din fondurile proprii pentru finalizarea lucr[rii.

> Succesiunea activitifilor in graficul general de realizare a investi[iei publice prezentatde ofertant
in Propunerea Tehnicd, este foarte bine stabilitb prin raportare la metodologia de execufie a

lucrdrilor, fiind un instrument de verificare qi control pentru Autoritatea Contractant6, elimin6nd
riscurile eventualelor intdrzieri care ar putea fi rezultate din faptul cd un ofertant nu ia in calcul
toate activitdfile viitorului contract.

complexitdfii activit5lilor (rnodalitate de realizarc,date de intrarc, date de iegire);

executate gi metodologia de execufie a acestora

resurselor. Ofertantii vor prezenta explicatii detaliate privind graficul general de realizare a
investiliei publice, resursele utilizate qi fluxul de numerar (propunerea financiard) in corelafie cu

metodologia de execulie. Planificarea activitdlilor permite flexibilitate pentru situalii
neprevdzute.

ofertanti.

Toate elemente de planificarc prczentate mai sus sunt instrumente de verificare qi control pcntru
Autoritatea Contractantfl, eliminAnd riscurile eventualelor intflrzieri care ar putea Ii rezultate
din faptul c[ un ofertant nu ia in calcul toate activitifile viitorului contract. Aceste intirzieri pot
fi cuantificate qi financiar prin faptul ci aceste posibile intirzieri, pot duce la ieqirea din perioada
de finan{are a proiectului, avind ca rezultat direct, un efort suplimentar financiar al autoritlfii
contractante care va avea obligafia sI finanfeze din bugetul propriu lucrlrile care nu au
finalizate in termenul stipulat in contractul de finanfare. Conform legislafiei in vigoare,
Autoritatea Contractantfl nu are cum si transfere riscul neincadririi in termenii proiectului
citre viitorul executant decit ?n limita penalitifilor de intflrziere, nenalitflti care in fant nu vor
aconeri suma pe care apoi Autoritatea Contractantl trebuie si o aloce din fondurile pronrii
nentru finalizarea lucrlrii.

Modul de calcul al ponderii factorului: factorului: " Gradul de adecvare al graficului general de

realizare a investiliei publice"
in conformitate ou prevederile reglementarii tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros

a lucrdrilor de construclii ;i a instalaliilor aferente, indicativ C 1H4 (BC 6/1985,), investitorii,
proiectanfii Ei executanfii lucrlrilor de construcfii au obligalia de a lua m[suri speciale in rcalizarea
lucririlor de construcfii in perioada cu temperaturi scizute, considerati a fi intervalul cuprins intre 15

noiembrie qi 15 martie. Conform C16-1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie-l5 martie este
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consideratd ,,perioadd convenlionald de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase sd

depdqeasci 90% din interval. Zi friguroasd se considerd ziua in care temperatura aerului exterior este
inferioard valorii de 5 grade C Ei nu existd tendinf5 de urcare.

AvAnd in vedere perioada estimatd de execufie a lucririlor de 48 de luni rezultd cd vor fi cel pulin 4
perioade convenlionale de timpfriguros, ceeace poate duce la intdrzieri de pdnd la 8 luni fala de durata
estimatd, respectiv ofertati. Prin urmare, o adecvare al graficului general de realizare a investiliei
publice conduce larcalizarea lucr6rii in termenii de timp solicitafi prin Documentafia de Atribuire. De
asemenea orice prelungire a duratei de execufie a lucririlor are impact direct asupra condifiilor
de viafl a locuitorilor care ar fi trebuit si beneficieze de aceasti investifie.

Ponderea alocat6 factorului de evaluare "Gradul de adecvare al graficului general de reqlizare a
investiliei publice " a fost stabilit in corelatie avantajele de naturd financiarE pe care ofertanfii le pot
oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerinlele minime prevdzute in caietul
de sarcini, iar, prin aplicarea criteriului de atribuire nu se ajunge la distorsionarea rezultatului
procedurii de atribuire, ludndu-se in considerare faptul cd probabilitatea de a obfine un rezultat de

calitate, respectiv valoare addugatd in urma finalizdrii contractului, depinde intr-o pronortie
importantl de modul de in care ofertantul coreleazl resursele sale pentru finalizarea lucririlor
in termenul solicitat de Autoritatea Contractantl.
Prin urmare, Autoritatea Contractarrtd, a calculat /stabilit cd asumarea unor angajamente suplimentare

in raport cu cerinfele minime prevdzute in caieful de sarcini, rezlltate din "Gradul de adecvare al
graficului general de realizare a investiliei publice " va aduce de fapt un avantaj cuantificat valoric la
suma de 2.002.666,09 lei, adicd aproximativ 9 Yo din valoarea estimatd a viitorului contract contribuind
la reducea riscului de int6rziere a finalizdrii lucrdrii.

Ponderea stabilitd pentru acest factor de evaluare nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicdrii
procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie public6, deoarece ponderea factorului pre!

dep6Eeqte ponderea adunati a factorilor tehnici.
Avantajele obfinute de autoritatea contractanta prin utilizarea factorului: " Demonstrarea

unei metodologii corespunzdtoare pentru ob;inerea asigurdrii ca lucrdrile sunt realizate la parametrii

calitativi solicitali (Planul de management al calitdlii lucrdrilor executate la evaluarea ofertelor:

toate stadiile de punere in operd a documentafiei

control al calitSlii adaptat la lucrarea prezenti;

Toate elemente de metodologie privind planul calitlfii prezentate mai sus sunt instrumente de

verificare qi control pentru Autoritatea Contractanti, eliminAnd riscurile executirii contractului
la un nivel de calitate inferior, cu materiale de calitate scizuti, ceea ce vor conduce ulterior la
un cost de intre{inere a investi{iei mai mare pentru Autoritatea Contractantl. Chiar dacl
Executantul va da o garan{ie pe lucrare, durata de viafi estimati e investifiei este de 25 de ani,

prin urmare o perioadl de timp mult peste garanfia acordati. Realizarea investi{iei cu materiale
de o calitate inferioaril, va induce un cost de intre{inere a investifiei mai mare decfft in cazul

utilizlrii unor materiale de calitate superioari gi a unui sistem de calitate adecvat realizirii
investifii.
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Modul dc calcul al pondcrii factrlruluii "l)emoil,tlt'trr'(rt unai mclodok44ii ('or(spttnzriloura ltcrtlt'u
obYinereu usigurdrii ca hrcrdrile sunl raulizult' lu puruntctrii culitalivi l;olicituli (l'lanril dc

manage mcnt al calitdlii lucrdrilor exacututa) "

Ponderea alocatd factorului de evaluare "Dernonslrarea.unci metodologii corcspunzdtoqrc pantru
oblinereu asigurdrii ca lucrdrilc ,sunl realizalc lu purumetrii calitativi solicituli (l'lunul de

manoge ment ol calitdYii lucrdrilor execututc) " a fost stabilit in corelafie avantajele de naturd ljnanciard
pe care ofertanlii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu ccrinfele

minime prevIzute in caietul de sarcini, iar, prin aplicarea criteriului de atribuire nu se ajunge la

distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire, luAndu-se in considerare faptul cd probabilitatea de

a obline un rezultat de calitate, respectiv valoare adlugatl in urma frnalizdrii contractului, dcninde
intr-o nroportie importanti de modul de in care ofertantul prezintl in propunerea tehnicd si

nzitoare
sunt realizate la narametrii calitativi solicitati.
Aga cum s-a precizat gi mai sus, av6nd in vedere natura contractului (proiectare * execufie), ?n

documentafia de atribuie (Caiet de Sarcini, Studiu de Fezabilitate) nu sunt stabilite la nivel de detaliu

cerinfele de calitate. fiind prezentat doar cu caracter general, solulia tehnicd ce urmeazd a fi pusd in
operd, iar nivelul de calitate va fi stabilit in fapt de cdtre viitorul cd$tiqdtor al procedurii care va realiza

Proiectul Tehnic $i Detaliile de executie.

De aceea, tocmai metodologia pe care ofertantii o vor prezenta, va reprezenta in fapt, un element de

calitate al viitoarci lucrdri.
Prin urmare, Autoritatea Contractantl a calculat /stabilit cd asumarea unor angajamente suplimentare

in raport cu cerinfele minime prevlzute in caietul de sarcini, rezultate din Demon,ylrareu unei

metodologii corespunzdloare penlru ob1inerea asigurdrii ca lucrdrile sunt reolizate la parametrii
calitativi solicitali va aduce de fapt un avantaj cuantificat valoric la suma de 2.002.666,09 lei, adici
aproximativ 9 Yo din valoarea estimati a viitorului contract.

Clauza contractuald care sE asigure materializarea avantajului obfinut de Operatorul Economic

Ofertant in evaluare pe perioada deruldrii Contractului: penalizlrile care vor fi calculate
raportfrndu-ne direct la graficul de execufie detaliat Ia nivel de articol qi zi de punere in opcrfl
Mecanismul de corectars a eventualelor devieri de la materializarea avantajelor acordate pe perioada

evalulrii: autoritatea contractanti a prevlzut prin Caietul de sarcini intilniri siptlminale cu

Executantul pentru verificarea realizirii execufiei in conformitate cu graficul GANTT ofertat la
nivelul de calitate in propunerea tehnic5. in cazal aparifiei unor intflrzieri se vor aplica
penaliziri qi Notificlri ale executantului.
Ponderea stabilitd pentru acest factor de evaluare nu conduce la distorsionarea rezultatului aplicdrii
procedurii pentru atribuirea contractului de achizifie publicS, deoarece ponderea factorului pref

dep[qeqte ponderea adunatd a factorilor tehnici.

II.2.4 ) Durata contractului :

Durata in luni: 60 luni din care:
- Realizarea Proiectului tehnic de execufie, intocmirea documenta{iilor pentru obfinerea avizelor si

acordurilor, oblinerea avizelor si a autorizaliei de construclie: 12 luni;
- Realizarea execufiei lucririlor: 48 luni.

II.2.5) Fondurile alocate

Bugetul Local + Fondul de Dezvoltare qi Investifii instituit prin Art. I din OUG ll4l20l8.
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SECTIUNEA III:

ru.l) CONDITTT DE PARTTCTPARE

[II.1.1.a) Situafia personali a candidatului/ofertantului:
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EERINTE UIINIME / MONALM JUSTIFICARE
Cerinfa 1

Ofertan{ii, terfii sus{initori qi subcontractanfii nu trebuie si se regiseasci in
situafiile previzute la art. 164,165,167 din Legea nr.9g/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinfei:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerinfelor de calificare se vor prezenta:
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Ter{ul sus{initor trebuie sa
demonstreze ca nu se incadreazl in prevederile art. 164, 165,167 din Legea nr.
9812016 cu modificdrile si completlrile ulterioare.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociaVsubcontractantul/Terful sus{inator
va completa DUAE - Partea rlr "Motive de excludere" - sec{iunea A',Motive
referitoare la condamndrile penale", Secfiunea B "Motive legate de plata
impozitelor sau a contribuliilor Ia asigurdrile sociale", Secfiunea C',Motive kgate
de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale',.
De asemenea, ofeftantul clasat pe primul loc dupi aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile vaprezenta., anterior atribuirii, contractului la solicitarea
Autoritefii Contractante, urmdtoarele documente edificatoare care
probeazd/confirma neincadrarea in situafiile previzute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/ 2016, atdt pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru
SubcontractantuVTer,tul susf initor dec larati in oferta:
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,
sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,
a$a cum rezulta din certificatul constatator emis de oNRC I actulconstitutiv;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligafiilor de plata a impozitelor,
taxelor sau a contribufiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasd lipsa
datoriilor restante la momentul prezentirii. Se vor prezenta certificate din carJ sa
reiasd lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribufiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezent6rii.
- certificate/caziereldocumente edificatoare care probeazd/ confirma neincadrarea
in situa,tiile previzute la art. 167 alin. (l), atdt pentru ofertantul unic/Ofertantul
asociat cat si pentru SubcontractantuVTer{ul sus{indtor declara{i in oferta;
- documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul
unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Ter.tul susfinitor declarafi in
oferta se incadreazd in prevederile art. 166 alin. (2), ari. 167 alin. (2), art. 171 din
t9g94 nr.98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul):

Conform art.164,165 qi

167 din Legea 9812016,
pentru a reduce riscurile
atribuirii contractului
unui ofertant care nu va
respecta condifiile
contractului.
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CERTNTE MtNrMti / MODALTTATD DB IND[pt,INIRB JUSTIFICARE
- declarafii privind neincadrarca in afl.l(t4.165, 167 din l,cgca nr.9t1l2(ll(t;
- alte documente edificatoarc, dupd caz.
Persoanele.juridice striine vor prczenta orice documente edificatoare clibcratc dc
institufiile autorizate ale tarii de originc (ccrtificate de atestarc tiscala, caziere
judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasc[ faptul ca si-a
indeplinit obligafiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribufiilor la bugclul
general consolidat, in conformitate ou lcgislatia nafionall a tarii de rezidenta a

ofertantului unic/ ofertantului asociaVsubcontractantului/terfului sustinltor sau a
tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociaVsubcontractantul/terful susfindtor este
stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasl lipsa datoriilor
restante la momentul prezentirii acestora.
Cerin{a 2: Ofertan{ii, te4ii susfinitori qi subcontractan{ii nu trebuie s6 se regiseascb

in situafiile previzute la art. 60 alin. (l ) din Legea nr.9812016
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinfei: se va

completa DUAE de citre operatorii economici participan{i la procedura de atribuire
(ofertanfi, terfi susfinitori, subcontractan{i) cu informa{iile aferente situafiei lor si

se va prezenta Declara{ie privind neincadrarea in situa{iile previzute in art. 60

Legea nr.98/2016.
Persoanele cu func{ie de decizie din cadrul autoritdtii contractante in ceea ce

priveqte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Prichici Petrici - primar, Nastasc Neculai - viceprimar, Ni{i Mihaela -
Sccretar, Segneanu Rodica - consilicr superior, Florca Alexandru- Georgc -
rcferento Oprea Maria- Cristina , refcrent, Consilieri locali: Ccnuqi Maria,
Chclaru Constantin, Ciofu Ioan , Constantin Vasile , Iacoban Constantin,
Irimia Gheorghe , Petroganu Ioan , Tabacariu Dumitru- Dorin.

Pentru a reducc riscurilc
favorizlrii unu i ofertant.

III.1.l.b) Capacitatea dc excrcitare a activitl{ii profesionalc

CBRINTE MINIME / MODALITATB DE NDBPLINIRE JUSTIFICARB
Informafii qi formalitd{i necesare pentru evaluarea respectdrii cerin}elor men{ionate
Cerinfa I
Operatorii economici care depun oferti trebuie sI dovedeasci o formi de
inregistrare in condifiile legii din fara de rezidenfi, din care si reiasd ci
operatorul economic este legal constituit, cd nu se afli in niciuna dintre
situa{iile de anulare a constituirii sale precum gi faptul cI are capacitatea
profesionali de a realiza activiti{ile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrati indeplinirea cerin{ei:

In vederea demonstrdrii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a

activit[fii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Terful
sus{indtor/Subconkactantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selec}ie"
- Secfiunea A "Capacitatea de a corespunde cerinfelor" - subsecfiunea "Inscrierea
in Registrul Comerfului".
Ofertantul clasat pe primul loc dupi aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului la solicitarea
Autoritilii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului
Comerfului de pe l6ng[ Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca

activitatea principala/secundara pe care o desfEgoar[ conform codificdrii CAEN
corespunde obiectului contractului.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerfului de
pe l6ngd Tribunalul Teritorial trebuie sa se regiseasci si urmdtoarele informafii:
datele de identificare ale operatorului economic, acfionarii/ asocialii, organele de
conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administrafie, membrii
Consiliului de Supraveghere. cotele de participare.

- Acest document este

solicitat pentru a oferi
Autoriti{ii
Contractante
certitudinea ci
ofertantul este

inregistrat legal pentru
a presta serviciile
solicitate respectiv
pentru a executa

lucr[rile care fac

obiectul procedurii.
(art. 173 din Legea

98/2016)
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Nota 1: Pentru persoanele juridice strdine, se vor prezenta documente edificatoare
care dovedesc o folma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara
in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasl informafiile solicitate de citre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre
membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerinfei este suficient ca obiectul de
activitate al fiecirui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o
varealiza.
Nota 3: In situalia in care ofertantul beneficiazd de susfinere din partea unor terli
sau in situafia in care subcontracteazl pdr[i din contract, acesta va prezenta
Certificatul Constatator si pentru terfii susfinitori/subcontractanlii declaragi in
DUAE.
Nota 4: In situafia in care vor fi executate pirli din contract de cdtre subcontractanli,
dovada inregistririi qi corespondenla activitililor principale/secundare din cadrul
acestuia cu obiectul achiziliei se va prezenta obligatoriu gi de citre subcontractanfi,
pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinfa nr.22 Operatorii economici trebuie sa fie autoriza{i ANRE in
domeniul distribu{iei de gaze naturale - autortzafii PDSB qi PDIB (sau
echivalent) pentru activitatea de proiectare gi EDSB qi EDIB (sau
echivalent) pentru partea de execufie conform ,rRegulamentului pentru
autorizarea operatorilor economici care desJdEoard activitdli in domeniul
gazelor naturale si a condiliilor cadru de valabilitate aferente autorizaliilor
" nr. 98 din 2015, cu modificirile ulterioare.

Modalitate prin care poate fi demonstratd indeplinirea cerinlei:
Se va completa inilial DUAE de cdtre operatorii economici participanfi la
procedura de atribuire cu informafiile aferente situaliei lor (Partea -
Capacitatea de a corespunde cerinfelor - Pentru contractele de achizilie de

servicii: este necesari o anumitd autorizafie).
Documentele justificative, respective autorizaliile menfionate mai sus care

probeaz6 indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeazd sd fie
prezentate, la solicitarea Autorit5{ii Contractante, de citre ofertan}ii care

prezinta oferte admisibile la frnalizarea evalulrii ofertelor, respectiv dupi
aplicarea criteriului de atribuire.
Autorizagiile trebuie sa fie in termen de valabilitateladataprezentlrii lor. In
cazul ofertanlilor striini, autoritatea contractanta accepta documente
echivalente emise in tara de reziden!6.
Operatorul economic strdin trebuie sa intreprindE, acolo unde legislafia
nalionald impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul
semndrii Contractului acceptdrii comenzii de proiectare autorizafiile
recunoscute de autoritdfile romane.
In cazul operatorilor economici ce participd in comun la procedura de

atribuire cerinfa se considerd indeplinitd, dacd aceqtia demonstreazd cd unul
dintre membrii asocierii define autoriza[iasolicitatd, dupdcaz, cu condifia ca

respectivul membru sd execute partea din contract pentru care este solicitatd
autoriza[ia re spectivd.
In cazul in care ofertantul/ candidatul sau operatorii economici care participd

in comun la procedura de atribuire subcontracteazd o parte din contractul
care urmeazd sd fie atribuit, cerinfa se considerd indeplinit6 dacd

subcontractantul nominalizat deline autoriza[ia solicitatd prin documentafia
de atribuire, cu condilia ca acesta sd execute partea din contract pentru care

este solicitatd autorizatia respectiva.
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IlLl.2) Capacitatea cconomicl qi financiarl

CERJNTE MINIME / MODALITATE Dtr I'NDEPLINIRN JUSTIFICARE

III.l.3.a) Capacitntca tehnictr Ei profcsionali

Informafii gi/sau
nivel(uri) minim(e)

necesare pentru
evaluarea respectlrii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire Justificare

Cerinta nr. I In vederea indeplinirii cerin{ei,
ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinltor va

Cerinfa este necesarl pentru
a demonstra experienfa
ofertantului in executarea de

lucrlri similarco gi dc &

reduce riscul autoritifii
contractantc de a atribul un
contract unui ofertant clrc
nu ar€ capacitatca tchnicfl dc
a realiza accste lucrlri.
Stabilirca nivelului minim
valoric s-a realizat cu
respectarea nrinciniului
nronorfionalititii.

Limitarca la maxim 3

contracte a fost stabiliti
avAnd in vedere ci se doregtc

ca sI se reducl riscul
atribuirii contractului unui
ofertant car€ nu are
capacitatea tehnici qi/sau

financiari de a realiza
contractul.

Autoritatea Contractanti
consideri ci experienfa
valorici cumulati din maxim
5 contracte este de ajuns
pentru a se asigura ci
ofertan{ii vor avea acea
capacitate tehnici de a
realtza contractul la calitatea
solicitati qi in termenul
stabilit.

Astfel s-a stabilit valoarea
solicitatl pentru indeplinirea
cerin{ei de experienfd similard
pe ultimii 5 ani, sdfie de minim
21.156.845.42 lei . valoare ce

Erperienta similartr
lucriri
Ofertantul trebuie sa

demonstreze ca a dus la
bun sfirgit* in ultimii 5

ani,*+ lucriri similare*+*
?n valoare cumulatl dc cel
pufin 21.156.845,42 lci
fErS TVA. Se accepttr
insurnarea valorilor
aferente lucrdrilor
executate in cadrul a

maximum 3 contracte.
*) Prin lucrdri dLrsc la bun
sfdrqit se in{elege lucriri
recepfionate pe obiecte,
care sunt insofite de
proces verbal de recepfie
intocmit in conformitate
cu prevederile legale si

tehnice aplicabile;
- lucriri receptionate
insofite de proces verbal la
terminarea lucririlor;
- lucrdri recep{ionate
insofite de proces verbal
de recepfie finala.
**) ultimii 5 ani se

raporteazd la termenul
limita de depunere a
ofertelor, cu aplicarea
corespunzitoare a
Instrucfiunii ANAP nr.
212017 (art. 13).
***) Prin lucrdri similare
se infelege lucr[ri de

construcfii infiinfare Ei /
sau extindere qi / sau

reabilitare gi / sau de

modemizare de re{ele de

gaze qi / sau lucriri de o

completa DUAE - la capitolul "Criteriile de
selec{ie" - capitolul "Capacitatea tehnica si
profesionala" - subsec{iunea "Pentru contractele de
achizilie de lucrlri: executarea dc lucriri de tipul
specificat", indicdnd in mod explicit, pentru fiecare
contract prezentat, cel pufin urmltoarele informaiii
necesare pentru a verifica modul de indeplinirc a
criteriului: numirul si data contractului invocat
drept experienfa similara, beneficiarul acestuia si
datele sale de contract, calitatea avuti in acel
contract, data si num[rul documentului de recep{ie,
precum si ponderea si/sau activit6file pentru care a
fost responsabil, impreund cu valoarea acestora,
frri TVA.
Ofertantul clasat pe primul loc dupd aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
va prezenta, anterior atribuirii contractului, la
solicitarea Autoritdtii Contractante, certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de c[tre clientul beneficiar/ procese verbale de
recep{ie, Documente constatatoare emise de
autorit6tile contractate/ Certificdri de buna
execufie, din care sa reiasl toate elementele
necesare pentru confirmarea ?ndeplinirii cerin{ei de
capacitate tehnica, respectiv lucririle executate,
perioada de realizare si valoarea acestora
Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare
asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate
in considerare pentru indeplinirea cerinfei.
Nota l: Daca un grup de operatori economici
depune o oferta oraqul, cerinla se demonstreazl
prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. In aceasta situalie, si
ofertantul asociat va completa DUAE - la capitolul
"Criteriile de selecfie" -Sec{iunea C "Capacitatea
tehnica si profesionala" - subsecfiunea "Pentru
contractele de achizilie de lucrdri: executarea de
lucr6ri de tipul specificat" cu informa{iile indicate
mai sus.

Nota 2: In situalia in care operatorul economic, ce
prezinti respectiva experien{i, a realizat lucrlri in
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Informafii gi/sau

nivel(uri) minim(e)
necesare pentru

evaluarea respectirii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

complexitate similari sau

superioar[ lucririlor ce fac

obiectul

proceduri

prezentei

calitate de subcontractant in contractul prezentat
drept experienli similarl pentru un antreprenor
general, condilia este ca respectivele lucrdri si fie
confirmate de antreprenorul general, iar
beneficiarul final a atestat faptul cd respectivul
operator economic a avut calitatea de subcontractor
conform prevederilor Instrucliunii w 21 2017
Nota 3: Autoritatea contractanta iqi rezerva drepful
de a se adresa beneficiarului final al lucr[rilor
pentru confirmarea experienfei similare prezentate
de ofertant in cadrulDUAE.
Nota 4: In vederea indeplinirii cerinfei, ofertantul
poate beneficia de susfinerea unui/unor terJ/te(i.
In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182
din Legea nr. 9812016 cu modificirile si
completlrile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr.
395/2016 cu modificdrile si completlrile
ulterioare.
Nota 5: In cazul in care beneficiazd de susfinere din
partea unui ter!, terful susfindtor va completa
DUAE - Capitolul "Criteriile de seleclie"
Secliunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" -
subsec{iunea "Pentru contractele de achizilie de
bunuri: executarea de lucrdri de tipul specificat".
Nota 6: In cazul in care beneficiazd de susfinere din
partea unui te4, ofertantul va prezenta:

a) Angajamentul ferm privind susfinerea capacitalii
tehnice acordata de terful sustinltor. Angajamentul
ferm va fi incdrcat in mod obligatoriu in SEAP
impreund cu DUAE si cu oferta.
b) documentele transmise ofertantului de cdtre
te(ul/te4ii susfindtor/susfindtori din care sa rezulte
modul efectiv prin care terful/ter{ii
susfinitor/susfindtori asigura indeplinirea
propriului angajament de susfinere, care se

constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste
documente vor fi incircate in SEAP impreunl cu
Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta.
c) certificate/ documente emise sau contrasemnate
de o autoritate ori de c6tre clientul beneficiar/
procese verbale de recepfie, Documente
constatatoare emise de autoritdtile contractate/
Certificiri de buna execulie, din care sa reiasd toate
elementele necesare pentru confirmarea
indeplinirii cerin{ei de capacitate tehnica, respectiv
lucririle executate, perioada de rcalizare si
valoarea acestora.
Documentele menfionate la pct. c) vor fi
prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupd
aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului. la solicitarea Autoritetii Contractante,

nu depdseEte valoarea estimatd
a contractului, respectiv
21.156.845,42 lei ( valoare
compusd din: valoare lucrdri
pentru amenaj area teritoriului
- 62.176,00lei; valoare luudri
pentru asigurarea utilitdlilor -
341.640,00, valoare lucrdri
construclii |sl instalalii
3.908.988,85 lei ; lucrdri de
construclii pentru organizarea
de santier 85. 5 65,00 lei,)
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Informafii qi/sau
nivel(uri) minim(e)

necesare pentru
evaluarea respectlrii
cerintelor mentionate

Modalitatea dc indeplinire Justificarc

cu respectarca cerin{clor privind semnarea
electron ica a documentelor.

Cerinfa nr. 2 -
Experienfa similari
componenta proiectare

Ofertantul trebuie s6 fi dus

la bun sfdrgit*) servicii
similare**) in ultimii 3

ani***) in valoare

cumulatd dc cel pufin

1.095.000,00 lei, fard
TVA. Se acceptd

insumarea valorilor
aferente serviciilor
prestate in cadrul a

maximum 3 contracte.

- servicii receptionate

partial, cu condilia ca

acestea sa fi putut fi
utilizate de Beneficiar ca

rezultat independent;

- servicii recepfionate la
sfdrEitul prestSrii.
*) Prin servicii duse la bun

sfrrgit se intelege:
**) Prin servicii similare,
se infelege servicii de
proiectare in orice fazS
(SF, DALI, PT) pentru:
lucr[ri de construc{ii
infiin{are gi / sau extindere
qi / sau reabilitare qi / sau

de modernizare de refele
de gaze gi / sau lucrdri de o
complexitate similari sau
superioari lucrdrilor ce fac
obiectul prezentei
proceduri
***) Ultimii 3 ani se

raporteazdla data limitd de
depunere a ofertelor

In vederea indeplinirii cerin(ei,

ofertantul/ofertantul asociaVterful sus(indtor va

completa DUAE - la capitolul "Criteriile de

selecfie" -punctul C "Capacitatea tehnica si

profesionala" - subsectriunoa "Pentru contractele de

achizilie de servicii: prestarea de servicii de tipul
specificat", indicdnd in mod explicit, pentru fiecare

contract prezentat, ce I puf in u rmitoare le infonna{i i

necesare pentru a verifica modul de indeplinire a

criteriului: numlrul si data contractului invocat

drept experienla similara, beneficiarul acestuia si

datele sale de contract, calitatea avutd in acel

contract, data si numdrul documentului de receptie,
precum si ponderea si/sau activititile pentru care a

Ccrinfa ostc nccesarl pentru
a demonstra cxpcricn{a
ofertantului in prestarea dc

servicii similare, si de rr

reduce riscul autoritfl(ii
contractante de a atribui un
contract unui ofertant clre
nu arc capacitatca tehnici dc

a prcsta aceste scrvicii.

Stabilirea nivelului minim
valoric s-a rerrlizat cu

respectarca nrinciniului
nronortionalititii a valorii

fost responsabil, impreund cu valoarea acestora,

frrI TVA.
Ofertantul clasat pe prirnul loc dupi aplicarea

criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile

va prezenta, anterior atribuirii contractului, la

solicitarea Autoritalii Contractante, certificate/

documente emise sau contrasemnate de o autoritate

ori de citre clientul beneficiar/ procese verbale de

recep{ie, din care sa reiasd toate elementele

estimate a scrviciilor carc
urmcazl a fi Drcstatc
1.095.000.00 Lci , valoare ce

nu deplqeqte valoarea estimati
a serviciului de proicctare qi

asisten{d tehnic5, respcctiv

1.095.000,00 lei (din care:

documenta{ii pentru avize -
1510.176,71, PT gi detalii de

execu{ie 700.000,00 lei ,

asistenfd tehnicl din partea

proiectantului 255.000,00 lei );

Limitarea la maxim 3

contracte a fost stabiliti
av0nd in vedere ci se doreqte

ca si se reduci riscul
atribuirii contractului unui
ofertant care nu are
capacitatea tehnicE si/sau
financiari de a realiza
contractul.
Autoritatea Contractanti
consideri cI experienfa
valoricl cumulatl din maxim
3 contracte este de ajuns
pentru a se asigura ci
ofertan{ii vor avea acea

capacitate tehnici de a

necesare pentru conflrmarea indepllntnt cenn{et de

capacitate tehnica.

Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare

asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate

in considerare pentru indeplinirea cerinfei.

Nota l: Daca un grup de operatori economici

depune o oferta oragul, cerinfa se demonstreazd

prin luarea in considerare a resurselor tuturor

membrilor grupului. In aceasta situa{ie, si

ofertanful asociat va completa DUAE - Partea IV
"Criteriile de selecfie" -Secfiunea C "Capacitatea

tehnica si profesionala" - subsecfiunea "Pentru
contractele de achizifie de servicii: executarea de

servicii de tipul specificat".
Nota 2: In situafia in care operatorul economic, ce

prezintf respectiva experienli, a realizat activitdli
in calitate de subcontractant in contractul prezentat
drept experienti similard pentru un antreprenor
general, condifia este ca respectivele activitiili sd

fie confirmate de antreprenorul general, iar
beneficiarul final a atestat faptul cd respectivul
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Inform*{ii pi/*au

nivel(uri) minim(e)
necesare pentru

evaluarea respeetirii
cerintelor mentionate

Modalitatea' de indeplinire .Justificsre,

operator economic a avut calitatea de
subcontractor-conform prevederilor Instrucfiunii
nr 2/ 2017
Nota 3: Autoritatea contractanta are drepful de a se

adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor
care fac obiectul contractului prezentat drept
experienfi similara , pentru confirmarea celor
prezentate de ofertant .

Nota 4: In vederea indeplinirii cerinfei, ofertantul
poate beneficia de sus{inerea unui./unor ter{/te(i.
In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182

din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificlrile si

completdrile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr.

39512016 cu modificirile si completirile
ulterioare.

Nota 5: In cazul in care beneficiazd de sus{inere din
partea unui te4, terful suslindtor va completa

DUAE - capitolul "Criteriile de selecfie"

Secfiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" -

subsecfiunea "Pentru contractele de achizilie de

servicii: executarea de servicii de tipul specificat ".
Nota 6: In cazul in care beneficiazd de sus{inere din
partea unui te4 ofertantul va prezenta:

a) Angajamentul ferm privind susfinerea capacitelii

tehnice acordata de terful sustinetor..

Angajamentul ferm va fi incdrcat in mod

obligatoriu in SEAP impreund cu DUAE si cu

oferta

b) documentele transmise ofertantului de citre
terqul/te4ii susfinltor/sus{initori din care sa rezulte

modul efectiv prin care terpl/te4ii
susfindtor/sustinitori asigura indeplinirea

propriului angajament de susfinere, care se

constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste

documente vor fi incircate in SEAP impreund cu

Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta..

c) certificate/ documente emise sau contrasemnate

de o autoritate ori de citre clientul beneficiar/
procese verbale de recepfie, din care sa reiasd toate

elementele necesare pentru confirmarea

indeplinirii cerinfei de capacitate tehnica.

Documentele menlionate la pct. c) vor fi
prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupd

aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii
contractului, la solicitarea Autoritetii Contractante,

realua contractul la calitatea
solicitati si in termenul
stabilit.
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Informafii gi/sau
nivel(uri) minim(e)

necesare pentru
evaluarea respectirii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinirc Justificare

cu respectarca ccrintclor privind sernnarea

electronica a docurncntelor.

Cerinfa nr. 3 Informafii
privind partea/plrfile din
contract pe care operatorul
economic intenfioneazd sd

o/le subcontracteze

Ficcars subcontractant va completa un lbrmular
DUAE separat care si cuprindd informaliile
solicitate in:
- partea ll "lnfonna{ii referitoare la operatorul
economic" - sec{iunea A " Informa{ii privind
operatorul economic " $i B "lnformatii privind
reprezentanfii operatorulu i econom ic",
- partea III "Motive de excludere"
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte
din contract, oferlantul va prezenta odatii cu
depunerea DUAE, acordul de subcontractare.
Ofertantul clasat pe primul loc dupd aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea
Autoritltii Contractante, va prezenta, daca este

cazul, documente relevante referitoare la
capacitatea tehnica a subcontractanfilor propuEi cu
privire la partea/pirfile din contract pe care aceEtia

urmeazi sa o/le indeplineascd efectiv.
Nota l: In cazul in care din informafiile si
documentele prezcntate mai sus nu rezulta ca
subcontractantul propus are capacitatea tehnica
necesara pentru partea/pdrlile din contract pe care
acesta urmeazd sa o/le indeplineasch efectiv, in
conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din
Legea nr.9812016 cu modificdrile si completirile
ulterioare, autoritatea contractanta respinge
subcontractantul propus si solicita ofertantului o
singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui
alt subcontractant care sa aibd capacitatea tehnica
necesara pentru partea/pdrfile din contract care
urmeaz[ sa o/le indeplineascS efectiv.
Autoritatea Contractanta va efectua pl6ti directe
corespunzitoare p6{ii/pAr[ilor din contract
indeplinite de cdtre subcontractan{ii propugi in
ofert[ pentru lucrdrile executate contractantului
potrivit contractelor dintre contractant Ei
subcontractant ?n conformitate cu dispoziliile
legale aplicabile, doar dacd subcontractanfii
soliciti acest lucru si igi exprima opfiunea in acest
sens la momentul semnlrii contractului .

In conformitate cu prevederile art.2l8 alin. (4) din
Legea nr. 98/2016, cu modificdrile si completirile
ulterioare Autoritatea Contractanta are obliga{ia de
a solicita, ulterior atribuirii contractului la
incheierea acestuia, ptezentarea
contractului/contractelor incheiate intre contractant
sl subcontractantuVsubcontractan{ii
nominalizat/nominalizafi in oferta, astfel inc0t
activititile ce revin acestuia./acestora. precum si

Cerinfa este necesari pcntru
ca Autoritatea Contractantii
si poatd identifica
subcontractan{ii ofertantului
atit pentru verificarca
indeplinirii cerinfelor de
calificare cfit pi in scopul
identificlrii unui posibil
conflict de interese.
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Informafii gi/sau
nivel(uri) minim(e)

necesare pentru
evaluarea respectirii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire Justificare

sumele aferente presta{iilor, sa fie cuprinse in
contractul de achizilie publica.
Rispunderea contractantului in ceea ce priveqte
modul de indeplinire a contractelor nu este
diminuata in cazul in care o parte/pdr{i din acesta
sunt indeplinite de subcontractanfi nu este
diminuati in cazul in care o parte/ pdrfi din acesta
sunt indeplinite de subcontractanfi.
Nota: [n conformitate cu art.3 alin.(l) lit. yy) din
Legea nr. 98/2016 subcontractant este "orice
operator economic cale nu este parte a unui
contract de achizilie publicd ;i care executd Si/sau

furnizeazd anumite pdrli ori elemente ale
lucrdrilor sau ale construcliei ori indeplinesc

activitdli care fac parte din obiectul contactului
de achizilie publicd, rdspunzdnd tn fala
contractantului de organizareo ,pl derulsrea
tuturor etapelor necesare tn acest scop".

.ROMANTA-
-JUDETUL NEAMT-

-COMUNA ION CREANGA-

Cuantumul garanfiei de participare este de2222.518,45 lei. Modalitatea de constituire: conform art.
36 alin (l) din H.G. nr.39512016.

Perioada de valabilitate a garanfiei de participare va fi cel pufin egal6 cu perioada de valabilitate a

ofertei, respectiv 4 luni la data limita de depunere a ofertei stabiliti prin anunful de participare
simplificat publicat in SEAP.

Garanlia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis
de o institulie de credit din Rom6nia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri, in condiliile legii.
Garantia de participare trebuie sd fie constituiti in suma qi pentru o perioadd de valabilitate care va fi
cel pufin egald cu perioada minimd de valabilitate a ofertei. Garanfia trebuie s5 fie irevocabild.
Instrumentul de garantare trebuie sd prevadd cd plata garanfiei de participare se va executa
necondilionat, respectiv la prima cerers a beneficiarului, pe bazadeclaraliei acestuia cu privire la culpa
persoanei g?rantate qi se prezinti autoritdlii contractante cel mai tdrziu la data qi ora-limitd de depunere
a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garanfia de participare trebuie constituitA in numele
asocierii qi s6 menfioneze cd acoper[ in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Contul de garanfii: RO30TREZ24A5I0|03203030X al Comunei Ion Creang6, deschis la Trezoreria
Roman, Cod fiscal 2613753.

ATENTIE! in cazul prevdzut la art.58 alin. (2) din HG ttr.39512016 qi in conformitate cu prevederile
art. 64 alin(3) coroborat cu art.l3Z alin(3) din acelaEi act normativ, neprezentarea dovezii constituirii
garanfiei de participare va duce la respingerea ofertei, in cadrul gedinfei de deschidere.

STRATEGIA DE CONTRACTARE Pagind 20 din 34

III.1.3.b) Standarde de asigurare a caliti{ii si de protecfie a mediului

Informafii qi/sau
nivel(uri) minim(e)

neceslre pentru
evaluarea respectirii
cerintelor mentionate

Justilicare

III.1.4.a) Garanfie de participare
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Comisia dc cvaluarc.solicitir claril'icIri. ?n tcrnrcn dc o zi lucrirloarc dc lu data-lirnitir dc dcpuncrc a
ol'ertclor, privirrd cvcntualcle ncc<lnc<lrdan[c rclbritoarc la irrdcplinirca condiliilor tlc lbrmd alc
garan{ici de par{iciparc, prccurn qi la cuantunrul sau valabilitatca aoesteia, acordAnd olbrtantului un
termen dc 3 zilc pcntru a rispundc la solioitarca dc claril'icarc, sub sancliunea respingerii of€rtei ca
inacceptabild.

Justificare: in conlbrrnitatc cu prcvedcrile art. 35 alin 3 lit. a din HG 3g5l 2016 , auloritatea
contraotanta a stabilit cuantumul garanfiei de participarc dupd cum urmeazd :

22.251.845,42 lei x l%o = 222.518,45 lei

III.f .6.b) Garanfie de buni execufie:

III.f .D Principalele modalitl{i de finan{are qi platl qi/sau trimitere la dispozifiile relevante

Bugetul Local + Fondul de Dezvoltare gi Investifii instituit prin Art. I din OUG ll4/2018.

III.1.8) Forma juridici pe care o va lua grupul de operatori economici ciruia i se atribuie
contractul: Asociere conform art. 53 din Legea privind achizifiile publice rc.9812016, cu modificirile
qi completdrile ulterioare

III.1.9. Legislafia aplicabili:

- H.G. m.395/2016
- Legea rr.10l/2016
-Legea 26512006 privind aprobarea OUG 19512005 privind protecfia mediului
- Normele Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze nafurale
(NTPEE - 2018);
- Legea l0/18.01 .1995 privind Calitatea in Construcfii;
- Legea 50112.07.2008 privind Autorizarea executirii lucrlrilor in construcfii;
- HG 273/1994 privind Regulamentul de Recepfie a Lucrdrilor de Construcfii si instalalii aferente
acestora;

STRATEGIA DE CONTRACTARE Pagind 2l din 34

Cuantumul Garan{iei de Bund Execufie a contractuluiin procent de 10% din valoarea contractului fdrd
TVA.
Antreprenorul se obligd sE constituie garanfia de bund execufie in termen de 5 zile lucrdtoare de la data
semndrii contractului de achizilie public5, indiferent de modul de constituire a acesteia.
Garanfia de bund execufie se va supune prevederilor art.40 alin. (l)-(9) coroborate cu cele ale art.42
alin. (4) din H.G.nr.395/2016, cu moditicdrile Ei completirile ulterioare.
Beneficiarul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupd ce Antreprenorul a ftcut dovada
constituirii garanfiei de bund executie.
Beneficiarul are drcptul de a emite pretenfii asupra garanliei de bund execufie, oricdnd pe parcursul
indeplinirii contractului, ?n limita prejudiciului creat, daci Antreprenorul nu iqi executd, executd cu
int6rziere sau executi necorespunzdtor obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei preten{ii asupra garantiei de bun6 execufie, Beneljciarul are obliga{ia de a notifica acest lucru
Antreprenorului, precizind totodatd obligafiile care nu au fost respectate.
Beneficiarul se obligd si restituie garanfia de bunl execulie astfel:
- 70% din valoarea garanfiei, in termen de l4 zile de la data incheierii procesului- verbal de receplie
la tenninarea lucr6rilor, dacd, nu a ridicat p6nd la acea datd pretenfii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim.
- restul de 30o/o din valoarea garanfiei, la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pebaza
procesului verbal de recepfie finald.
Pe parcursul executdrii Contractului de Lucrdri, dacd persoana fizicdsau juridicd ce furnizeazd garanfia
nu mai este in mdsurd si-gi onoreze angajamentele iar garanfia iqi va inceta valabilitatea, Antreprenorul
are oblieatia de a notifica imediat A.C.

COMLINA ION CREANGA,Sudegut Neamf, CIF 2613753,te1. 0233780013 fax: 0233780266, orimariaioncreansa@email.com
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- Ordinul ANRE nr. 3212012 privind proiectarea, verificarea, execufia, receplia si punerea in
funcliune a instalafiilor de utilizare a gazelor naturale.
- Codul Tehnic, PT CR 7/3-2010, PT CR 9ll-2010,PT CR 913-20t0
- Legea energiei electrice qi a gazelor naturale nr. 12312012
- Ordinul ANRE nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor
economici care desfbgoard activitifi in domeniul gazelor naturale qi a condifiilor-cadru de
valabilitate aferente autorizafiilor
- Ordinul ANRE rr.2212013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de
proiecte qi a experfilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
- HotdrArea nr.90712016 privind etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documentafiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanfate din fonduri publice -
Guvernul Romdniei
-Standarde nafionale si reglementari tehnice in domeniu

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.l) Prestarea serviciilor \n cavzd, este rezervatd unei anumite profesii - NU

lII.2.2) Executarea contractului este supusd altor condilii speciale - NU

III.2.3) Informalii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

SECTIUNEAW: PROCEDURA

IV.1) Descriere

N.1.1) Tipul procedurii qi modalitatea de desflqurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfiqurare a procedurii de atribuire Oflline n Online r
ry.1.1.b) Tipul procedurii Procedura simplificata r intr-o singura etapa

Alegerea si justificarea procedurii de atribuire

(3) din Legea 9812016, cu o perioada de publicitate de minim 15 de zile, conf. Art. 113, alin
(5) litera (c) din Legea 9812016.

pragul prevlzut la art. 7 alineatul (1), litera (a), se va aplica Procedura simplificati
conform art.7 alineat 3 din Legea 9812016, cu o perioada de publicitate de minim 15 zile,

conf. Art. 113, alin (5) litera (c) din Legea9812016.

La alegerea procedurii ca s-a finut seama de prevederile de la art. de art. 17 alineatul (a) din HG

39512016 {indndu-se seama inclusiv de suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevlzute.

Valoarea rezultata prin insumarea valorilor aferente serviciilor de proiectare tehnica si asistentd din

partea proiectantului pentru obiectiwl de investifii, a lucrdrilor aferente obiectivului de investitii si a

sumei aferente cheltuielilor diverse si neprevdzute este sub pragul prevdzut la art.7 alin.(l) lit. a) din

Legea 9812016 (1.095.000,00 + 21.156.845,42+2.469.293,244=24.72L 138,66lei<24.977.096,00)
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IV.4.1. Modul de prezentarc al propuncrii tchnicc

Propunerea tehnica trebuie sa demonstrcT.c ca Ofcrtantul a inleles corect ccrinfolc din Caietul de Sarcini
si ca metodologia propusa este corespunzAtoare pentru oblinerea asigurdrii calitdfii Lucrdrilor. De
asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convingS Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a
asigura prestarea serviciilor qi execuf ia lucr[rilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale
nafionale in vigoare.
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerinlele prevdzute in caietul de
sarcini . In documentafia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezirrtLtrimiteri
si referiri la documentele tehnice publicate in SEAP si anume : Studiul de Fezabilitate - piese scrise Ei
piese desenate, studii de specialitate, expert ize, autorizaf ii, etc.
Dacd, de la data elabordrii Studiului de Fezabilitate qi pdni Ia data elabordrii ofertelor au apirut
normative tehnice care modificd condifiile tehnice de calitate privind lucr6rile de construcfie aplicabile
proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea prevaleazil, ofertanlii fiind obligali sd le prezinte in
propunerea tehnic[ Ei sd le respecte in totalitate. Nu se acceptd propuneri tehnice care si confine
normative abrogate. Propunerea tehnicd trebuie s[ reflecte cunoqtinfele tehnice ale ofertantului gi

asumarea de cdtre acesta a tuturor cerinfelor/obligaliilor prevdzute in documenta[ia de atribuire,
legislafia qi normativele tehnice in vigoare. Nu se accept6 completarea I corectarea ulterioarl. a

normativelor tehnice.
Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includd informalii qi detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptati.
Nu sunt acceptate limitari ale obligaliilor ofertantului fata de cerinlele prezentate in documentatia de
atribuire.
Propunerea tehnicd va fi elaboratd de ofertant in conformitate cu Formular de oferta tehnici gi va

respecta in totalitate cerinlele prevdzute in fiqa de date a achiziliei qi in caietul de sarcini incluzAnd

minim cel pugin unndtoarele sectiuni:

A. PROPUNERE TEHNICA PENTRU PROIECTARE:
1) Rezumatul Propunerii Tehnice;

Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor de proiectare, datele de intrare
si datele de iegire pentru activit6lile din cadrul Contractului
2.1. Abordarea propus6 pentru realizarca serviciilor de proiectare
2.2. Metodologia propusE pentru realizarea serviciilor de proiectare (PAC, PT, DDE, Caiete de
sarcini, avize, asistenfl tehnic[ etc)
in cadrul metodologiei, pentru fiecare etapdse va descrie cel pufin: organizareasi mobilizarea
prestatorului, activitdfi ce se vor realiza, in conformitate cu cerinfele achizitorului descrise in
Caietul de sarcini, resursele umane alocate cu specializarealcalifrcarea/ atestarea/autorizarea
acestora, resursele tehnice alocate, timpii ncccsari pcntru fiecare activitate. De asemenea se vol
prezenta exigenfele la care va fi verificat proiectul in concordanfi cu prevederile legale in
vigoare.

Planul de lucru pentru implementareahealiz-area serviciilor/obfinerea rezultatelor in cadrul
Contractului. Prezentare grafic de prestare al serviciilor, detaliat pe fiecare activitate ( PAC,
PT, DDE, Caiete de sarcini, avize, etc) cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare
parte.
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2)

3)
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4) Managementul realiz[rii serviciilor de proiectare - resurse (personal qi echipamente)- declarafie cu personalul implicat in realizarea contractului cu nominalizarea tuturor

specialiqtilor necesari pentru prestarea serviciilor in termenul propus Ei
- declarafie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului (echipamente, programe informatice, etc).
Resursele umane si tehnice se vor dimensiona gi corela, in conformitate cu durata de prestare
a serviciilor. Notd: Pentru personal ofertantul va prezenta declarafii de disponibilitate, C.V.-
urile aferente, autorizaliile sau atestatele profesionale necesare, recomandaii/documente care
dovedesc indeplinirea cerin,telor din Caietul de sarcini.

B. PROPUNERE TEHNICA FAZADE EXECUTIE A LUCRARILOR:

Metodologia de executare a lucririlor, aplicatd la lucrare, cu descrierea modului in care
Ofertantul intenfioneazd sd execute toate activitdfile solicitate prin Documentafia de Atribuire
astfel incAt sa fie asigurate condiliile ca lucririle sa fie realizate la parametrii calitativi solicitafi
qi sd fie ftnalizate in termenul limiti solicitat, prezentdnd cel pulin urmdtoarele informafii:
abordarea generala si coordonarea activitAfilor, detalierea modului de execufie a principalelor
activitdfi care fac obiectul contractului, detalierea lucrdrilor pregdtitoare qi de organizare a

$antierului pe tot parcursul execufiei, structura organizatorica a personalului implicat in
realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, daca este cazul), responsabilitdfile
personalului implicat in coordonarea execuliei si controlul calitdlii lucrdrilor executate,
adecvarea la constrdngerile fizice impuse de amplasamentul lucrdrii qi prezentarea
metodologiilor de execulie aunor lucrdri speciale sau in condilii climatice nefavorabile, si orice
alte informafii considerate relevante in acest scop conform solicitdrilor din modelul de
Propunere Tehnicd. Ofertanfii vor prezenta procedurile tehnice de execufie care descriu
exclusiv toate lucririle privind real\zarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice
intocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general atrage
neconformitatea ofertei).

Planul de management al calitdlii aplicat la lucrare, cu descrierea tuturor procedurilor care vor
fi utilizate de Ofertantpentru asigurarea/ controlul calitilii activitafilor desfbqurate pe parcursul
implementdrii contractului (de exemplu: in fazele premergdtoare execufiei, in toate stadiile
punerii in opera, pentru verificarea lucrdrilor executate qi recepfia lucrdrilor finalizate, in
perioada de notificare a defecfiunilor, etc.), responsabilitaflle ;i resursele pentru execufia/
gestionarea/ controlul calitdfii, etc. , completat conform solicitdrilor din modelul de Propunere
Tehnicd. Se vor prezenta inclusiv listele cuprinz6nd procedurile aferente sistemului calitAtii.
De asemenea se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la
echipamentele/laboratoarele in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor
fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 qi a altor legi incidente.

Graficul general propus de realizare a investi;iei publice, qi care prezinti, toate informafiile
necesare in{elegerii modului in care Ofertantul intenfioneaz[ sa deruleze execulia Lucrdrilor,
incluzdnd aspecte privind: activit5tile principale qi subactivitdlile acestora, succesiunea qi

duratele activitdfilor, perioadele de desfb$urare a activitdfilor si punctele de reper relevante,
drumul critic, resursele alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situafii
neprevdzute, perioadele cu restricfii in execulia unor activitdli, qi orice alte informalii relevante
in acest scop;
Graficul general propus de realizare a investiliei publice, va confine minim urmdtoarelor
documente /informaf ii :

- Structura WBS (WorkBreakdownStructure) - Structura De Dezvoltare Ierarhica privind
activitdfile proiectului.

s)

6)

7)
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- (iralicul (iantt al lucrirrii, rcalizat in baz.a structurii WllS, cu cvidenlicrca rcla[ici dintrr;
activitulilc proicctr-rlui. I>c activitllile proir:otului privind cxccufia lucrdrilor, din Gralicul
Gantt sc vor evidenfia: cantitdfilc de lucrlri/echipamcnte cu urritatea de mSsura pentru

cantilatoa de lucrbri prevlzutd precum si cantitatea dc manopera alocata pe fiecare activitate.
- Prezentarea drunrului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. Drumul critic se va
prczcnta ca o diagrama separatl in concordan{d cu gralicul Gantt, care sd confind doar

activi6file care f'ac parte din drumul critic al proiectului.
- Prezentarea diagramei PERT a proiectului, inbaza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui

sa prezinte pentru fiecare activitate urmltoarele informatii: cel mai devreme moment de start,

cel mai tdrziu momcnt de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai tdrziu moment

de finalizare, durata activitdlii si marja. Eqalonarea diagramei Pert se varealiza la nivel de zile
( ziua l:1, ziua2:2, ziua3:3....... ziua n=n). De asemenea durata qi marja se vor exprima in
zile (calendaristice sau lucr[toare). Prin activit[1ile proiectului se infelege articol de deviz.

- Prezentarea alocbrii financiare pe activit[1ile proiectului din graficul Gantt, corelat cu

cantitilile de lucriri. Notd: Alocarea financiarl se va prezenta procentual Ei nu cu valori la
acest punct.

- Denumirea activit6lilor Ei subactivitdlilor aferente, durata acestora, cu evidenlierea punctelor

cheie fialoanele) in execu[ia contractului;

- Prezentarea ratelor de productivitate in cadrul graficului Gantt

Se va ptezenta un tabel in care trebuie incluse urmdtoarele ,,resursa aprovizionata", ,,distanta
de transport", ,,numirul de mijloace de transport alocatelzi", ,,num6rul de curse autolzi"

,,timp alocat/cursa transport inclrcat si descdrcat")
Toate diagrame solicitate, vor purta denumirile menfionate in descrierea acestora la punctele

rnai sus menfionatc qi o lcgenda a diagramei, iar in opisul care v-a insofi oferta tehnica se va

menfiona in clar paginalpaginile la care se regdseqte fiecare diagrama solicitata.
Capitolul va fi completat conform solicitdrilor din modelul de Propunere Tehnicd.

8) Personalul propus gi managementul contractului pentru execufia lucrdrilor (in corelare cu

informafiile solicitate in secliunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform solicitdrilor
din modelul de Propunere Tehnicd.

- Se soliciti din partea ofertanfilor sd prezinte o declarafie cu personalul implicat in realizarea
contractului, cu care face dovada capacitSlii sale de realizare a lucr6rilor solicitate prin
documentafia tehnicd (Se vor prezenta resursele puse la dispozifie privind porsonalul calificat
precum qi mdna de lucru avute in vedere in conformitate cu graficul de execu{ie propus).
-Se va prezentamodalitatea de asigurare a accesului la specialiqtii necesari gi obligatorii in vederea

verificirii nivelului de calitate corespunz[tor cerin]elor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse
in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 qi a altor legi incidente
Nota: Ofertantul va prezenta declara{ii de disponibilitate, C.V.-urile aferente, autorizafiile sau

atestatele profesionale necesare.

9) Infrastructura care va fi utilizata in realizarca activit6filor contractului (incluzdnd detalii privind
utilajele qi echipamentele ce vor fi utilizate pentru execufia lucririlor Ei numdrul acestora)
Declarafie referitoare la utilajele, instalaliile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul
economic pentru lndeplinirea corespunzitoare a contractului, in perioada de timp estimati pentru
desfhqurarea lucririlor.

l0)Mdsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligafiilordindomeniul mediului ce deriv6dinindeplinireaobiectului Conhactului. Capitolul
va fi completat conform solicitirilor din modelul de Propunere Tehnic6.
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Se va prezenta Declarafie privind respectarea reglementdrilor obligatorii din domeniul mediului,
social, al relafiilor de munci qi privind respectarea legislaliei de securitate qi sindtate in muncd
Instituliile competente de la care operatorii economici pot obfine informafii detaliate privind
reglementdrile obligatorii in domeniile mediului, social qi al relafiilor de muncd, stabilite prin
legislafia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislafia na{ional6, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convenfiile si acordurile internafionale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executdrii contractului de achizilie publicd:
- Ministerul Mediului, Apelor si Pldurilor: www.mmediu.ro
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecfiei Sociale si Persoanelor V6rstnice: www.mmuncii.ro
- Inspecfia muncii: www.inspectmun.ro
In cazul unei asocieri, aceastd declarafie va fi prezentatd in numele asocierii de cdtre asociatul
desemnat lider. Subcontractanlii propuqi trebuie s[ respecte aceleaqi obligafii ca qi ofertanfii, in
domeniul mediului, social qi al relafiilor de muncd, stabilite prin legislafia adoptatd la nivelul
Uniunii Europene, legislafia nafional5, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile
internalionale in aceste domenii.

ll)Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligaliilor din domeniul social qi al relaliilor de muncd ce deriva din indeplinirea obiectului
Contractului sau alte prevederi legale (incluzdnd informafii privind masurile prevdzute pentru
siguranfa qi sdndtatea in munca, asigurarea condiliilor de munca gi odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.) Capitolul va fi completat conform solicitdrilor din
modelul de Propunere Tehnicd.

12) Mdsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrdrilor in perioada de garanfie acordatd.
Capitolul va fi completat conform solicitirilor din modelul de Propunere Tehnic6.

13) Adecvarea la constrdngerile frzice impuse de amplasamentul lucrdrii

14) Declaralie privind termenul de garanlie acordat lucrdrilor. Conform specificafiilor Caietului de

sarcini nu poate fi mai micd de 36 luni.

15) Se vaprezenta o declaralie prin care ofertantul se angajeazi sd p5streze toate utilajele necesare

qi personalul necesar pe $antier pe perioada derul[rii contractului astfel incAt sd se asigure
continuitatea lucrdrilor. Nu se admite ca o lucrare sd stagneze din lipsd de personal sau utilaje.

16)Se va prezenta o declaralie prin care ofertantul se angajeazd sd asigure paza

obiectivului/qantierului pe toatd durata de execufie a contractului.

17) Se vaprezenta o Declarafie de acceptare a condifiilor contractuale (Autoritatea contractantd a
stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sd qi le insuqeascd la
depunerea ofertei qi pe care nu le poate negocia. Ofertanfii au dreptul sd propund amendamente
odati cu oferta, privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
autoritatea contractanti.
Propunerile ofertanlilor de modificarc a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
autoritatea contractantd in cadrul documentaliei de atribuire, trebuie sd nu fie in mod evident
dezavantapase pentru aceasta din urmd). In cazul unei asocieri, aceasta declarafie va fi
prezentati,in numele asocierii de c[tre asociatul desemnat lider.

18) Anexe la Propunerea Tehnicd (aici incluz6nd orice desen si informafie tehnica relevante)

Confinutul secfiunilor va cuprinde elementele solicitate in formularul de ofertd tehnic6.

Note:
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Nota l: olcrtantul are obligaf ia de a intoutti un o;ris al documontelor irrcluse irr prepuncrca J'chnica.
Propuncroa tclrnica, inclusiv toatc lirrmularclc nrcn{ionate mai sus, vgr l'i scrnnarc cu semnltura
electronica cxtinsa, bazata pc un certillcat calilicat, eliberat dc un lurnizor de scrvicii clc certilicarc
acrcditat in condiliile legii si vtlr fi transtniso in SIjAI' in lirrrnat electronic numai pana la data si ora-
limita de depunere a ofertelor, prevhzute in anunful/invitalia de participare. piopunerea tchnica,
inclusiv toatc formularele menfionatc mai sus, vor li inclrcate in SEAp in secfiunile specilice
disponibile in sislemul informatic numai <Je cltrc operatorii economici inregistra[i
Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului / resurse si
organizare,ofertanfii ur:liteazhsd includl o descriere a modului de acces la specialigtii atestafi care sunt
strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrdnd urifrl in,irplinirea cerinfelor
tehnice gi contractuale precum qi a reglementdrilor, standardelor qi normelor aplicabile in domeniul
din care face parte obiectul contractului.

Nota 3: Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respecta cerinlele minime precizate si solicitate in
Documentafia de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi consideraie neconforma.

Nota 4: Toate fiqierele care compun Propunerea Tehnica vor fi semnate cu semndtura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat elibcrat dc un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nota 5: Toate informaliile tehnice incluse in Ol'erta nu vor fi considerate confidenfiale, cu excepfia
acelor inforrnafii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de cdtre Ofertani ca
fiind confidenfiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea
Contractanta iEi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte infoimajii tehnice incluse in propunerea
Tehnica' Olertantul consimte ca, daca nu marcheazd in mod clar informaliile confinute de propunerea
Tehnica si care sunt confidenfiale, clasificate sau protejate de un drepi de proprietate inteGctuala,
Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvilui oricire sau toate aceste informatii
ftrd inEtiintarea Ofertantului.
Operatorul economic va preciza in oferta depusa care din informaliile cuprinse in Propunerea Tehnica
si in propunerea financiara, cu exceptia prefului, sunt considerate a fi confid.niiul., clasificate,
protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislafiei aplicabile, in mdsura in care, in mod
obiectiv, dezviluirea acestor informalii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in
special in ceea ce priveqte secretul comercial si proprietatea intelectuala .

Nota 6: Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractanfii sdi, se angajeaza sa respecte
reglementdrile legale in domeniul mediului, social si al relafiilor de munca, ce se aplica la locul in care
se executa lucrlrile si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, uiAt b nivel nafional
(Romania) cat si la nivelul Uniunii Europene precum si din convenliile colective sau tratate, convenfii'
si acorduri internafionale, cu condilia ca aceste norrne precum si aplicarea acestora sa fie in
conformitate cu legislafia Uniunii Europene.
Nota 7: In situafia in care, in scopul verificirii conformitdfii Propuncrii Tchnicc cu ccrinfele caietului
de sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificdri/completdri, atdt solicitarea cat si r6spunsul
ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnitura electronica extinsa,'bazata
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Nu se admit oferte alternative.

1V.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferti qi a anexelor sale.
Lipsa formularului de oferta reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in
contract. in cazul unei discrepanl" inhe piegul unitar qi prelul total, se va lua in considerare prelul
unitar. Actul prin care Operatorul economic iqi manifesta voin{a de a se angaja din punct de videre
juridic in relafia contractuali cu Autoritatea Contractant6, il reprezinta formularul de ofert6.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligafiilor contractuale, precum si
marja de profit.
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Propunerea financiara va indeplini toate cerinfele solicitate prin caietul de sarcini si se va elabora
respectdnd structura centralizatoarelor conform HG 90712016. Sumele astfel rezultate vor fi inscrise
in devizul general elaborat conform HG 907/2016 si se va prezenta ca parte integranta a ofertei
financiare.
Propunerea financiara se va prezenta in RON (ftr6 TVA). Propunerea financiara va confine
urmdtoarele formulare :

1. Formularul de Oferta
2. Anexa 1 la formularul de ofertd - conform model formulare
3. Anex6 2 la Formularul de ofertd - centralizator proiectare qi execufie cu detalierea urmdtoarelor

valori (conform model formulare):
A. Proiectare:
- Documentafii tehnice necesare in vederea obfinerii autorizafiei de desfiinlare, autofiza[iei de
construire, avizelor I acordurilor;
- Proiect tehnic, detalii de execulie qi caiete de sarcini;
- Asistenld tehnicd din partea proiectantului;
B. Execufia de lucrdri:

- Amenajarea terenului
- Asigurare utilitdfi
- Construclii gi instalafii
- Lucrlri de construcfii qi instalafii aferente organizdrii de qantier

4. Centralizatorul de prefuri pentru serviciul de proiectare - conform model formulare
5. Centralizatorul de preguri pentru execufie lucrdri - conform model formulare
6. Se va mai detalia: (1) tariful mediu orar de manoperd, (2) procentul ofertat pentru cheltuielile

indirecte Di (3) procentul de profit estimat.
7. Graficul valoric de realizare a investifiei publice (realizat pe luni calendaristice) si Fluxul de

numerar, si care prezinta toate informafiile necesare infelegerii modului in care Ofertantul va
corela aspectele financiare cu execufia Lucrdrilor, incluzdnd aspecte privind: costurile aferente

activitd!ilor principale si subactivitdlilor acestora, costurile estimate cu resursele alocate

fiecdrei activitAfi (personal, utilaje, etc.), eqalonarea in timp a costurilor (pe luni de contract),
punctele de reper financiar privind solicitarea de pldli qi incasdrile.

Actul, prin care operatorul economic iEi manifesta voinfa de a se angaja din punct de vedere juridic in
relafia contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezint6 Formularul de Oferta .

Pregul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare rcalizdrii contractului
supus prezentei proceduri.
Sumele reprezentdnd ,,cheltuieli diverse si neprevdzute" nu sunt incluse in calculul valorii estimate a

contractului si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanfii trebuie sa utilizeze formularele incluse in
Documentafia de Atribuire. Propunerea Financiara trebuie prezentata intr-un format care sa permitd

evaluarea acesteia. Toate fiEierele care compun Propunerea Financiara vor fi semnate cu semnStura

electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat.

Preful total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiara se vipteazA la incdrcarea informafiilor in
SEAP.
Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiara

care se refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata.

Contractul va fi semnat pentru toate activitAfile descrise in Caietul de Sarcini si va avea ca referin{d

prelul prezentat de Ofertant in Propunerea Financ\ata, aqa cum a fost agreat de Autoritatea
Contractanta.
In cazul unei discrepante dintre pre{ul unitar si preful total, preful unitar va prevala.

Preturile vor fi cotate fErA TVA.
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l)cntru conversic dintr-o alta mottcda, sc va utiliza cursul dc sclrimb valutar publicat de Banoa
Nationala a Itomdniei (www.brrr.ro) valabil la data publicirii Anunfului dc Participare in S[tnP.
Valoarea ofertata estc lbrnra si nu ss poate modilica pc toata durata dc valabilitate a ofertei.
Olbrtantul va include ih cadrul Propunerii Financiarc:

toate costurile cu materiale, consumabile, echipamentc, clreltuicli, salarizarca plus sarcini,
cheltuieli generale, paza qantierului, profit, impozit pe venit eto. si orice contribu[ii pentru
executarea completa si in intregime a lucrdrilor solicitate prin Documenta[ia de Atribuire;
toate costurile cu testarea lucrdrilor finalizate si punerea in funcfiune a acestora, intocmirea
documentafiilor post-execufie, intocmirea instruc{iunilor legate de exploatare;
costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de
refacerea cadrului natural dupd finalizarea lucr[rilor.

In completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul trebuie sa tina cont de deducerile
fdcute in conformitatc cu prevcderile legale, daca este cazul, precum si de toate celelalte cheltuieli
necesare pentru indeplinirea obligafiilor sale precum si a cheltuielilor si a profitului sau.
Preturile cotate de Ofertant in Propunerea financiara se vor conforma cu cerintele specificate maijos:

a) Oferta de pref trebuie sa acopere toate lucrdrile solicitate in Caietul de Sarcini, aqa curn sunt
acestea descrise in Documentatia de Atribuire.

b) Prelul care urrneazd a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea
Financiara si trebuie sa fie preful total al Of'ertei.

c) Prelul total cotat in Propunerea Financiara trebuie sa fie stabilit de cltre Ofertant ludnd in
considerare toate informatiile furnizatc in Documentalia de Atribuire.

Oferta poate fi respinsa ca inacceptabita/ neconforma daca:
a) Propunerea Financiara este prezentata cu un conlinut si intr-un format diferit de cel specificat

in Documentalia de Atribuire; sau
b) In cazul in care preful propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau
c) In cazul in care exista neconcordante intre Graficul valoric de realizare a investifiei publice si

Fluxul de numerar, din Propunerea Financiara, si Graficul general de realizare a investiliei
publice, resursele utilizate si metodologia de execufie, prezentate in Propunerea Tehnica.

Ofertele care depdgesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.
Prelul total al Ofertei nu va fi transmis confidenfial. Celelalte informalii incluse in Propunerea
Financiara nu vor fi considerate confidenliale, cu excepfia acelora care sunt in mod clar indicate de
cdtre Ofertant ca fiind confidenliale sau clasificate. Autoritatea Contractanta iqi rezerva dreptul de a
utiliza in procesul de evaluare toate celelalte informafii financiare incluse in Oferta Financiara a

Ofertantului. Ofertantul consimte ca daca nu marcheazl in mod clar informafiile confinute de

Propunerea Financiara care sunt confidenfiale sau clasificate, Autoritatea Contractanta are lihertatea
de a utiliza sau de a dezvdlui oricare sau toate aceste informalii ftrE inqtiinfarea Ofertantului.

Nota l: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incdt aceasta sa furnizeze toate informafiile
cu privire la pref, precum si la alte condifii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de
achizilie publica. Ofertantul va respecta cerinfele impuse in documentafia de atribuire privind modul
de prezentare al propunerii financiare.

Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel incdt toate preturile ofertate sa fie exprimate
in valori cu maxim 2 (doua) zecimale.

Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibllizate pentru
indeplinirea contractului de achizilie publica.

Nota 4: In situalia in care, in scopul verificdrii conformitilii Propunerii Financiare, Autoritatea
Contractanta solicita claificdri/completiri, at6t solicitarea cat si rdspunsul ofertantului se transmit in
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SEAP in format electronic, semnate cu semndtura electronica extinsa,bazatape un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertanful nu
accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma.
Erorile aritmetice reprezintd aspecte care pot fi ciarificate cu ajutorul principiilor prevdzute la art.2
alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmind a fi corectate, implicit aldturi de preful
total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente , pe baza datelor/informafiilor care sunt cunoscute de
cdtre tofi participanfii, deoarece sunt prevdzute in legislafia aplicabila, documentafia de atribuire, si/sau
in alte documente prezentate de ofertant.

Nota 6: Autoritatea Contractanta iqi rezervd dreptul de a solicita justificdri de pre! pentru propunerile
financiare depuse. Ofertanlii au obligalia de a prezenta aceste justificdri in termenul solicitat de
Autoritatea Contractantd,,incazcontrar fiind aplicabile prevederile art. 134, alin. 5 din HG 39512016.

Nota 7: In situalia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pref ale unei oferte sunt aparent
neobiEnuit de scdzute, prin raportare la preturile piefei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care
a depus oferta in cauza explicalii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in condiliile de
calitate impuse prin documentafia de atribuire.

Nota 8: Explicafiile aduse de ofertant vor fi insofite de dovezi concludente precum si dupd caz,
documente privind preturile ce pot fi obfnute de la furnizori, situalia stocurilor de materii prime si
materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare
al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de

lucru.

Nota 9: Incazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informafiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzdtor nivelul scdzut al prefului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

Nota 10: AC iqi rezewd dreptul de a solicita qi de a verifica modul de estimare a cantitAfilor lucrdrii, a

prelurilor unitare precum qi orice alte justificdri care sd clarifice elementele ofertei depuse.

IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanfi, operatorii economici au

obligafia sd se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizifiilor Publice (SEAP), conform Legii
nr.9812016.
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-
licitatie.ro.
DUAE se va completa in cadrul anunlului de participare simplificat cu informafiile aferente fiecdrui
operator economic participant la procedura de atribuire. Propunerea tehnicd qi propunerea financiard
vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. In afard de DUAE, toate documentele
ofertei trebuie incdrcate in SEAP gi vor fi semnate cu semndtura electronicd extinsi a reprezentantului
legallimputernicit al ofertantului.

Avdnd in vedere prevederile art.2l7 alin.(6) din Legea m.9812016, operatorul economic trebuie sd

elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentafia de atribuire qi si indice in cuprinsul

acesteia. informatiile din cadrul documentelor de calificare. nropunerii tehnice si/sau din

nropunerii financiare care sunt confidentiale. clasificate sau proteiate de un drept de nroprietate

intelectuali.
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irnpreunl ctt docuntcntclc solioitatc in prczorrta docunrcntalic dc atribuirc,
documcntc:
- Opisul con[inlnd indcxul documentelor depusc cu procizaroa numdrului
ljecare d<lcument (toatc
documentcle depusc sc numcrot eazd):
- Dovada constituirii garanliei de participare.

sc vor dcpurrc urnriitoarclc

pagirrii urrdc se rcglscEtc

s IUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARf,

VI.l) Informafii suplimentare:

Interacfiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va deslEqura dupd unndtoarele
reguli:
Pentru vizualizarea documentafiei de atribuire incdrcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibl
un program necesar vizualizirii figierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semn6tura
electronicl).
Reguli de comunicare qi transmitere a datelor: solicithrile de clarificdri referitoare la prezenta
documentalie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Secliunea "intrebdri" din cadrul
procedurii de atribuirc derulate prin mijloace electronice, iar rdspunsurile la acestea vor fi publicate in
SEAP la Secfiunea "Documentafie, clarificbri qi decizii" din cadrul anunfului de participare simpli{icat.
Pentru transmitcrea solicitdrilor de clarific[ri privind documentafia de atribuire, operatorii economici
se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.
(l) din Il.G. nr.39512016 Ei vor transmite solicitlrile av6nd ?n vedere termenele de rdspuns ale
autoritAlii contractante prevdzute la art.l60-l6l din Legea nr.9812016 precum Ei cele de la art. 103 (2)
din HG 39512016. Pentru comuniclrile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite
solicitdrile de clarificare in legbturi cu oferta prin utilizarea facilit6lilor tehnice disponibile in SEAP
(Sec[iunea "intrebdri").
Comisia de evaluare va analiza oferta in corelafie cu cerinlele stabilite prin documentafia de atribuire
Comisia de evaluare va analiza qi verifica fiecare ofertd din punct de vedere al elementelor tehnice
propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
Operatorii economici vor transmite rdspunsurile la clarificdri qi eventualele documente solicitate pe
parcursul evaludrii ofertelor prin intermediul SEAP (Secfiunea o'intrebdri"), in format electronic,
semnate cu semndtura electronicd, conform Legii nr. 45512001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrdri -
Autoritatea contractantd informeazA ftecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce privegte
rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizifie public[, inclusiv cu
privire la motivele care stau labaza oricirei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura
de atribuire, c6t mai curdnd posibil, dar nu mai tdrziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
in cazul in care, pe primul 1,0", r" situeazd una sau mai multe oferte cu punctaj egal, va fi declarati
c6qtigdtoare, oferta care are preful cel mai sc6zut.

Relafia dintre obiectul, constrfingerile asociate qi complexitatea contractului, pe de o parte,
qi resursele disponibile Ia nivel de autoritate contractanti pentru derularea activitifilor din
etapele procesului de achizifie publici, pe de alti parte:

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei publice
Principalul obiectiv urmdrit de investifia propusd este imbunitdlirea condiliilor de trai pentru
categoriile de persoane dezavantajate, in vederea unei dezvoltiri sustenabile a urbei.
Aldturi de combaterea procesului de migrare a populafiei, se urmdreqte qi imbundtitirea calitdfii vielii
persoanelor defavorizate, asigurarea de facilitdfi pentru copii Ei pdrinli, asigurarea accesului populafiei
la serviciile debaz5,, cu efecte asupra calitilii fo4ei de muncd viitoare.
Realizarea lucririlor la obiectivul de investitie "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE
NATUMLE iN COMUNA ION CREANG.i, JUDETUL NEAW" se va face in baza Proiectului Tehnic
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de execu{ie, a Detaliilor de Execufie, a Caietelor de Sarcini pe specialit[fi verificate si autorizate
conform prevederilor legale qi a autorizafiei de construire/desfiinfare.

Tipul de contract propus Ei modalitatea de implementare a acestuial
Durata contractului este de maxim 60 luni qi este formatd din perioada de proiectare qi de obfinere a

autorizafiei de construcfie de maxim 12 luni qi perioada de execulie a lucrlrilor de 48luni (incluzAnd
si perioadele de intrerupere pe timp nefavorabil executirii lucririlor) si perioada de garanfie
(perioada de notificare a defectelor) de 36-72 luni.

Mecanismele de plati in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, misuri de
gestionare a acestora, stabilirea penalitllitor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoas[
a obligafiilor contractuale;

l. Mecanisme de platl: In conformitate cu clauzele prevdzute in modelul de contract propus.
Situafia de Lucriri

Dupd Data de lncepere, lunar, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, in patru exemplare,
Situafia de Lucrdri vizatd de Dirigintele de $antier, in care va prezenta detaliat sumele la care
Antreprenorul se considerd indreptdfit, impreund cu documentele justificative.

Beneficiarul va pldti sumele certificate de cdtre Comisia de Recepfie in termen de 60 de zile de
la primirea Certificatului de Plat6, in conformitate cu urm6toarele condiEii:

(a) ftrA a cauza vreo intArziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptS{it sd corecteze
erorile aritmetice din orice Cerere de Platd. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice
coreclie aritmeticd aplicatd la valoarea Certificatului de Platd emis.

(b) incepdnd cu ziua a ll-a de la data emiterii Cererii de platd, Antreprenorul va emite cdtre
Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in Situafia de Lucrdri vizatdqi recepfionatd, dupd cum poate
fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanfi in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricSrui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzdtoare, o plat6 nu va fi
consideratd ca datoratd.

in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Situalia de lucrdri inaintatS, Beneficiarul va fi
indreptdlit sd deduci sumele pldtite, dar nedatorate din sumele pldtibile de cdtre Beneficiar
Antreprenorului sau sd primeascd rambursarea acestor sume de cdtre Antreprenor in termen de 60 de
zile de la transmiterea de c6tre Beneficiar a unei note de debit.

Plata finall
Beneficiarul va pldti sumele din Situafia de Lucrdri finald in termen de 60 de zile de la primirea
Situafiei de lucrdri finale, in condigiile in care nu existd dispute cu privire la aceastd Situalie de lucriri,
in conformitate cu urmdtoarele condilii:

(a) frrd a ca:uza vreo intArziere in termenul de plati, Beneficiarul este indreptdfit sd corecteze,
fbrd alte formalitili, erorile aritmetice din orice Situalie de Lucr[ri Finald. Beneficiarul va notifica
imediat Antreprenorul despre orice corecfie aritmetic[ aplicatd la valoarea Situafiei de LucrSri Finald;

(b) incep6nd cu ziua all-ade la data semndrii lavizdrii situaliei de lucrdri finale, Antreprenorul
va emite cdtre Beneficiar o facturd in valoarea specificat[ in Situa{ia de Lucrdri finald, dup[ cum poate

fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe

Subcontractanfi in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricdrui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzitoare, plata finald nu va fi
considerati ca datoratS.

2. Riscuri: Factorii de risc se intdlnesc cu siguranld in absolut toate activitdfile incluse in cadrul
unui proiect. Ofertantul va face o descriere a riscurilor care pot apdrea pe parcursul deruldrii
Contractului, astfel cum au fost identificate de citre Autoritatea Contractantd in procesul de elaborare
a Caietului de sarcini ;i pe care Ofertantul trebuie sd le aibd in vedere, propundnd mdsuri qi modalitali
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de: a contribui la diminuarcit sau climinarea accstora. [,a momcntul intocmirii documenta[ici tlc
alribuire, au lilst identilicalc urnrltoarclc riscuri:

t. Riscuri dc ordin tehnic-pot conducc cdtrc invalidarea proiectului datoritd fundamentdrii acestuia
pe niqte baze de pornire eronate (obiectivele proiectului nu se armonizeazd cu cele ale
programului, activitilile proiectului ss intind pe o perioadd rnai mare de timp decAt ceaprevdzutd
de finanlator pentru tipul respective de proiecte, Iucrtrrile care se doresc a fi realizate in cadrul
proiectului nu corespund standardelor internafionale in vigoare)
Risc asupra prognozei financiare - distribulia neechilibratd a fondurilor alocate in cadrul
capitolelor bugetare, estimdri subevaluate ale activit[filor proiectului
Riscul managementului defectuos in cadrul proiectului - managerul de proiect nu gesti oneazA
in condifii optime proiectul, iqi asum[ riscuri inacceptabile in derularea proiectului, nu respect
intru totul activitilile proiectului

Detaliere riscuri:
Nr.
Crt. Risc identificat Mtrsuri de atenuare ale riscului

Riscul de aparifie al unui eveniment
care conduce la irnposibilitatea
finalizdrii acesteia la timp qi la costul
estimat

Semnarea unui contract cu termen de finalizare frx

2.

Riscul de aparilie al unui eveniment
care genereazd costuri suplimentare de
intretinere datorit[ executiei lucrbrilor

Semnarea unui contract cu clauze de garanlii
extinse astfel incdt aceste costuri sd fie susfinute
de executant

J.
Riscul ca beneficiarul sE nu oblina
finantarea din fonduri structurale

Beneficiarul irnpreund cu echipa de implementare
desemnatd vor studia amS.nunfit documentalia
astfel inc6t sd nu apard o astfel de situatie

4.

Riscul ca soluliile tehnice sd nu fie
corespunzdtoare din punct de vedere
tehnolosic

Beneficiarul impreund cu proiectantul vor studia
amdnuntit documentalia astfel incAt s5 fie aleasd
solutia tehnicd cea mai buni

5.
Riscul ca prelurile materialelor sd

creasci peste nivelul contractat
Semnarea unui contract de execufie ferm qi

urmdrirea realizdrii programului conform grafic.

6.
Riscul imposibilitSlii de a plSti la timp
facturile in cadrul proiectului

Echipa de implementare va realiza analize
detaliate privind cash-flow-ul proiectului

7.
Posibilitatea aplic6rii anumitor corecfii
financiare

Echipa de implementare va supraveghea in mod
deosebit acele activitdli care sunt cel mai frecvent
scncratoarc de corectii (oublicitate. achizitii. etc.)

Penalitifi: In conformitate cu clauzele prevdzute in modelul de contract propus.

Toate lucr[rile contractate vor fi frnalizate de Antreprenor qi recepfionate de Beneficiar in cadrul
termenului convenit de pirfi sub sancfiunea unor penalitili de intdrziere in cuantum de:
a) 0,lYolzi din valoarea serviciilor de proiectare, pentnr nerespectarea termenului de predare a
proiectului in vederea verificdrii qi aprobdrii de citre Beneficiar;
Penalitilile de int6rziere vor fi percepute Ei in ipoteza in care, ca unnare a respingerii proiectului de
c6tre Beneficiar, termenul de predare a proiectului este depi.qit datoritd revizuirilor necesar a fi operate.
Perceperea penalitSlilor de intArziere aferente depigirii termenului de predare a proiectului in vederea
aprobdrii Beneficiarului sunt lipsite de relevan{d in privinfa duratei de executie qi a datei de finalizare
a tuturor lucr6rilor, astfel c[ orice intArzieri faf6 de data de punere in funcliune a obiectivului de

investilii vor atrage perceperea de penalitili de intdrziere aferente execufiei lucr[rilor.
b) 0,1%lzi din valoarea restului de executat, in situalia epuizErii Duratei de execufie, pentru frecare zi
de intdrzieri, de la data scadentei obligafiei Antreprenorului gi pana la data indeplinirii efective a
obligafiei de finalizare a lucrdrilor contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept in intirzieri
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incepdnd cu ziua urmdtoare scadentei, frr6 punere formald in intdrzieri sau efectuarea vreunei alte
formalitiifi.
De asemenea, suma maximd a penalitdlilor de intdrziere va fi de 50% din Preful Contractului la
sernnarea Contractului.
Dacd un sector sau o parte din lucr6ri au fEcut obiectul Recepfiei la Terminarea Lucrdrilor suma
maximd a penalitdfilor de intdrziere va fi de 50% din Preful Contractului la semnarea Contractului din
care se scade preful Sectorului sau pirfii din Lucrdri la semnarea Contractului.

Obiectivul din strategia locali/regionall/nafionali de dezvoltare la a cirui realizare contribuie
contractuUacordul-cadru respectiv, daci este cazull

Acest contract contribuie la realizarea Obiectiwlui general din "strategia de Dezvoltare a

comunei Ion Creangi - perioada de programare 2014-2020.

Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitlfilor autoritifii contractante.

in baza celor precizate mai stts, vd rugdm sd dispuneli.
C OMPARTIMENT ACId.IZITII PUBLICE

6orca^cftr.ds. tnV+.qq Q
e:;"Rh;."di ""'W{
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CAIET DE SARCINI

Proiectare gi execufie lucrdri pentru realizarea obiectivului

"irurtrru1aRE RETEA DE DrsrRrBUTrE GAZE NATURALe iru coruuNA toN cREANGA,

JUDETUL NEAMT"

CPV:

4523L221-O Lucriri de constructiide conducte de alimentare cu gaz

7L322200-g Servicii de proiectare a conductelor

71355200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

79930000-2 Seruicii de proiectare specializata (Rev.2)

Caiet de Sarcini - Proiectare gi executie lucrSri pentru realizarea obiectivului "iUmNTAnE nETfa
DE DtsrRtBuTtE GAZE NATlJRAtefw couuue rcN IaEANGA, JUDETUL NEAMr
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-JUDETUL NEAMT.
.COMUNA ION CREANGA.

spEctFtcATil TEHNTCE - SERVtCil DE qROTECTARE

1. lntroducere

in cadrul acestei proceduri, Comuna lon Creangi indeplinegte rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

in cadrul acestui document, pentru ugurinla exprimirii vor fi folosifi termenii de Ofertant $i Contractant
care vor avea acelagi inleles.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integranti a acelui
capitol gi implicit a Documentatieide atribuire.

Ofertanlii trebuie si rdspundi integral cerinlelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini 9i fdrd a limita
fu ncf iona litilile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ gi calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerinlelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. Contextul realizirii acestei achizilii

Scopul achizitiei este elaborarea unei documentafiitehnice (PT, DDE gi asistenld tehnici din partea
proiectantului) gi a execufiei lucririlor de construcliiin vederea realizirii obiectivului: ,,iNFllNlARE RETEA DE

DlsTRtBuTlE GAZE NATURALEiN coMUNA toN CREANGA,luoeTul NEAM-r, in Comuna ton Creangd, Jud.
Neamf, in deplind concordantd cu Studiul de Fezabilitate - pus la dispozilie de Autoritatea Contractant6.

Prezenta proceduri de atribuire a contractului de servicii de proiectare gi execu[ie lucrdri a avut in
vedere asigurarea urmdtoarelor:

1. Documentatiile vor respecta continutul cadru stabilit prin Hotd16rea nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare gi confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, conform cdreia ordinea de elaborare
trebuie sd fie urmitoarea:

- Etapa 1- Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executirii lucririlor (PT- Partea l)
- Etapa 2 - Oblinerea Autorizatiei de construire (in sarcina Antreprenorului)
- Etapa 3 - Proiectul tehnic de executie (PT - Partea a ll-a)

Proiectul tehnic de execulie, inclusiv detaliile de executie se verificd de cdtre specialigti verificatori
de proiecte atestali pe domenii/subdomenii de constructii 5i specialitdti pentru instalatii, in scopul verificdrii
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vie[ii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societilii gi a mediului gi pentru asigurarea sinetetii $i siguranlei persoanelor implicate, pe

intregul ciclu de viali a construcliilor.
Detalierea privind devierea utilitdtilor se va stabili prin PT.

Pozilionarea corectd a utilititilor existente in limitele lucrdrilor de constructii propuse gi mdsurile

concrete ce trebuie luate pentru protejarea gi/sau relocarea acestora se va realiza, obligatoriu, cu ingtiintarea
gi consultarea detindtorilor de utilitili (companie de alimentare cu energie electrici, companiide alimentare
cu gaze naturale, companii de telefonie, internet, etc.). Lucririle se vor executa cu firme atestate in domeniul
respectiv, funcfie de utilitdtite ce trebuie protejate gi/sau relocate.

Proiectarea gi execulia lucrdrilor de relocare a utilitdfilor, care, potrivit prevederilor legale in vigoare,
necesiti avizdri speciale, se vor proiecta gi executa numai cu societdli avizate in acest sens.

Noti: Operatorii economici vor |ine cont de faptul cd in conformitate cu prevederilor art. 3 alin. 1 lit.
yy din Legea 98/ 2OL6: ,,orice operotor economic core nu este parte a unui contract de achizilie publicd gi core

executd gi/sou furnizeozd anumite pdrfi ori elemente ale lucrdrilor sou ale construcliei oriindeplinesc activitdli
care foc parte din obiectul controctului de achizilie publicd, rdspunzdndin folo controctantului de organizareo
gi derulorea tuturor etopelor necesore in acest scop" este definit a fi subcontractant.

2. Asistenfa tehnicd a Proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor (conform programului de

control pe 5antier, acolo unde prezenla proiectantului este obligatorie gi la solicitarea Contractantului sau a

Autoritatii Contracta nte.
3. Execulie lucrdri pentru realizarea obiectivului,

Caiet de Sarcini - Proiectare ti executie lucriri pentru realizarea obiectivului "iUnWyant ntyt{
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Tabelulnr

-ROMANIA-
-JUDETUL NEAMT-

.COMUNA ION CREANGA-
lnformalii despre Autoritatea Contractanti
.1

Nr. lnformafie Detaliere

7

Autoritate
Contractanti: Comuna lon Creangd

Adresa, Strada l. C. Brdtianu, nr. 105, localitatea lon CreangS, judetul Neamt

Date de contact
telefon 0233 780 013 fax:
prima riaioncrea nga @Amail.com

0233 780 266; e-mail

2 Misiune

Dezvoltarea economici gi sociali a localit6!ii, imbundt6lirea
situafiei actuale a infrastructurii, imbundtdlirea condiliilor de viati
si a standardelor de munci gi men;inerea gi atragerea populafiei in
Comuna lon Creansd

3 Sectorul de activitate Administrafie publicd locald

4
Activitate principali/
atributia principald Dezvoltarea economico-sociald a Comunei lon Creangd

2,2, lnformafii despre contextul care a determinat achizilionarea serviciilor 9i a lucririi
Realizarea obiectivului de investi;iiirunlru1lnr RETEA DE DtsTRtBUT|E GAZE NATURALEiN coMUNA

ION CREANGA, JUDETUL NEAMT ?n legiturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a
documentafiilor tehnico-economice gi execulia lucrdrilor urmeazi a fi depus spre a fi finanfat din cadrul
Fondului de Dezvoltare gi lnvestilii /PNDL

Contractul presupune Servicii de proiectare si executie lucriri pentru obiectivul ,jruftlru1ARf
RETEA DE DISTRIBUTTE GAZE NATURATE iw COnnUruA tON CREANGA, JUDETUT NEAMT", Comuna lon
Creangi, iudelul Neam;.

Durata contractului este de maxim 50luni, 9i este formati din perioada de realizare a Proiectului
tehnic de execufie, ?ntocmirea documentafiilor pentru oblinerea avizelor si acordurilor, oblinerea avizelor
si a autorizaliei de construclie, de maxim 12 luni gi perioada de execulie a lucririlor de maxim 48 luni.
Perioada minimi de garantrie a lucririlor {notificare a defectelor) este de minim 36 luni. Lucrdrile vor fi
executate in functie de fondurile alocate/obtinute pentru finatarea investitiei de citre Autoritatea
Contractant5.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiliei publice
Principalul obiectiv urmdrit de investifia propusd este imbunitelirea condiliilor de trai pentru categoriile de
persoane dezavantajate, in vederea unei dezvoltiri sustenabile a urbei.
AlSturi de combaterea procesului de migrare a populafiei, se urmireste ti imbundtdlirea calitdlii vielii
persoanelor defavorizate, asigurarea de facilitSli pentru copii gi pirinfi, asigurarea accesului populatiei la

serviciile de bazd, cu efecte asupra calititii fofiei de nrunci viitoare.
Realizarea lucrdrilor la obiectivul de investilie {rurilrupRE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURATE iN
COMUNA ION CREANGA, lUOelUt NEAMT" se va face ln baza Proiectului Tehnic de execu[ie, a Detaliilor de
Execufie, a Caietelor de Sarcini pe specialitili verificate si autorizate conform prevederilor legale 9i a
autorizatiei de construire/desfi intare.

2.3. lnformatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti, includ dar nu se limiteazi la aspecte precum:

2.4. Alte inifiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Pentru realizarea obiectivului de investilii 1NFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURATE iN
COMUNA ION CREANGA, JUDETUT NEAMT gi punerea acestuia in funcliune sunt planificate la nivel de

Autoritatea Contractanti derularea activitifilor gi iniliativelor incluse in tabelul de maijos:

Caiet de Sarcini -Proiectare gi execufie lucreri pentru realizarea obiectivului "iUnWTeRE RtTte
DE DtsrRtBUTtE GAZE NATURAII fN couutte pN IREANGA, JUDETUL NEAMT"
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Tabelulnr.2

Activitate/

lntervalul de timp
planificat pentru

realizarea'
activitdtilor

Rezultate anticipate

7

Elaborare proiect pentru autorizarea
executirii lucrdrilor de construire (P.A.C.) pi

Proiect de organizare a executiei lucrdrilor
{P.O.E.)

semnarea
controctului +

maxim S luni
P.A.C. 9i P.O.E. elaboratd.

2

Elaborare Proiect Tehnic de execufie, Caiete
de Sarcini, Detalii de Executie gi verificarea
proiectului tehnic ai a detaliilor de execufie
prin grija Proiectantului de citre specialigti
verificatori de proiecte atestati (pentru
domeniile specifice care fac obiectul
proiectului) indicafi de Autoritatea
Contractanti, care va achizifiona acest
serviciu

semnareo
controctului +

maxim S luni

Documentalia tehnico-
economicd faza proiect
tehnic inclusiv
documentalia tehnicd
pentru autorizalia de

construire pentru
realizarea obiectivului de

investilii elaborati

3

Verificarea proiectului tehnic ai a detaliilor
de execulie de cdtre Autoritatea
Contractantd, avizarea in CTE a PT, PAC

semnoreo
controctului +

maxim 9luni

Proiect tehnic Si detalii de

executie verificate,
avizate 9i recepfionate de

citre Autoritatea
Contractant;

4
Obfinerea autorizafiilor, avizelor,
acordurilor etc. necesare pentru execufia
lucrdrilor

semnorea
contractului +

maxim 72luni

Autoriza!ii, avize, acorduri
necesare pentru execulia
lucrdrilor obtinute

5
Asistenld tehnicd din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucririlor

periooda de execuSie

o lucrdrilor
Documentalia tehnicS

nusi in operd

6
Asistenfd tehnici din partea dirigintelui de

santier oe oerioada de executie a lucrdrilor
perioodo de execuyie

a lucrdrilor
Documenta;ia tehnici
ousi in ooeri

7
Emiterea ordinului de incepere a execufiei
lucririlor

maxim 3 zile de la
oblinerea

Autorizolieide
construire

Documentalia tehnici
pusi in operi

8 Executia lucrSrilor

obligalio de a incepe
executoreo
contractului
(perioodo de

mobilizare)in
moxim 3 zile de lo

data primirii
ordinuluide

incepere a execuliei
lucrdrilor

Obligofia de a

finoliza lucrarea in
termen de maxim 60
luni de lq semnareo

controctului

Documentafia tehnicd
pusi in operS

9
Perioada de garanlie (perioada de notificare
a defectelor)

Minim 36lunide lo
recepria lo

terminareo lucrdrilor

Documentafia tehnicd
pusd ?n operi

Caiet de Sarcini - Proiectare $i executie lucrdri pentru realizarea obiectivului "lUfUUTerc AITIA Pagina 6 din 75
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Noti: Oblinerea Autorizatiei de Construclie revine in sarcina Antreprenorului, prin urmare, orice

prelungire rezultati de neincadrarea in termenul estimat pentru oblinerea Autorizafiei de construire, di
dreptul Beneficiarului de a solicita Penaliziri.

Toate activitSlile trebuie realizate cu respectarea legislafiei gi a reglementdrilor tehnice in vigoare.
Fiecare etapi de elaborare a documentaliilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului, include gi

perioada necesard pentru avizarea de citre Autoritatea Contractanti a documentafiilor tehnico-economice
aferente eta pei respective.

Asistenfa tehnice din partea proiectantului 9i a dirigintelui de gantier se va asigura pe toatd durata
de execu{ie a lucrdrilor de construire.

Executantul se obligd si elaboreze Documentalia tehnici (PT, DDE gi DTAC, caiete de sarcini, etc), in
conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnicd, sd asigure verificarea acesteia de citre
specialiStiverificatori de proiecte atestaJi (pentru domeniile specifice care fac obiectulproiectului) indicati
de Autoritatea Contractantd, care va achiziliona acest serviciu. Documentatia tehnice va fi supusi avizdrii
Comisiei Tehnico-Economice a Autoritdtii Contractante.

in cazul in care, dupa verificarea Documentatiei tehnice, se constati cd este necesari efectuarea
unor modificiri, Executantul le va efectua fdrd costuri suplimentare, in termen de maxim 10 zile de la
notificarea primiti de la achizitor.

Executantul are obligatria ca, prin proiectantul lucrdrilor, sd asigure asistenta tehnicd pe intreaga
perioadd de executie a lucririi, atet la fazele principale (predarea amplasamentului, fazele determinante
conform graficului de execufie, receplia la terminarea lucririlor si receptia finala a lucririlor), cdt gi in orice
alti situafie care impune prezen]a proiectantului ca urmare a modificirii solutiilor initiale previzute in
proiect.

Durata prestdrii serviciilor se prelungeyte pSni la momentul finalizirii obiectivului de investitii, in
condiliile Legii98/2016 gia actelor normative ce derivi din aceasta, in baza condiliilor contractuale.

Executantul va prezenta, la cererea Autoritdtii Contractante, dupd semnarea contractului, graficul de

execulie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologici de execulie. in cazul in care, dupd opinia
Autoritifii Contractante, pe parcurs, desfigurarea lucrdrilor nu concordi cu graficul general de executie a

lucririlor, la cererea AutoritiliiContractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii
lucrdrilor la data previzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre
indatoririle asumate prin contract.

Momentul ?n derularea Contractuluiin care serviciile se consideri finalizate este momentul in care

toate cerinlele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.
Urmitoarele contracte care utilizeazi ca date de intrare rezultatele parfiale gi finale oblinute in

cadrulContractuluice rezulti din aceasti proceduri sunt planificare a fiatribuite:
Tabelulnr. 3

Activitate

lntervalul planificat pentru

realizarea activitSlilor in c3drul I

Contractutui

Verificarea proiectului tehnic de executie gi a

detaliilor de execulie de cdtre specialigtiiverificatori
de proiecte atestali pe domenii/subdomenii de
construcfii gi specialitd]i pentru instalalii, in scopul
verificirii indeplinirii cerin;elor fundamentale
aplicabile construcliilor, pentru protejarea vief ii

oamenilor, a bunurilor acestora, a societetii $i a
mediului ti pentru asigurarea sinititii $i siguranlei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de viafd a

constructiilor

Servicii luna 7 anul 9 - luno 9 onul 7

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti iSi desfiloari activitatea

Obiectivul de investilii pentru care se soliciti realizarea de servicii de elaborare a documentaliilor
tehnico-economice este aprobat prin HCL.

Caiet de Sarcini - Proiectare gi execulie lucriri pentru realizarea obiectivului "iNHtNyAaE RtTEn
DE DISTR|BUTIE GAZE NATURAI|iU COUUUa rON CREANGA, JUDETUL NEAM(
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-COMUNA ION CREANGA-
2.6. Factori interesafi gi rolul acestora

Urmdtorii factorii interesalitrebuie consultali pe perioada deruldrii Contractului la momentul finalizdrii
fiecdrei activitifi in vederea oblinerii acceptirii rezultatelor solicitate:
Tabelul nr.4

Factor rnteresat Aftepteri

Comuna lon Creangi - in calitate de autoritate
administralie publici care emite documentul ce

permite autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire

Prezentarea tuturor documentelor solicitate
cererea pentru emiterea autorizatiei
construire/desfiinlare in mod corect

pnn

de

Verificatorul/verificatorii atesta{i pe domenii/
subdomenii de construcfii gi specialitSfi pentru
instalalii, cu care Autoritatea Contractant6 a

incheiat un contract in scopul verificirii
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile
construcliilor

Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de

executie in vederea verificdrii pentru protejarea
viefii oamenilor, a bunurilor acestora, a societifii
gi a mediului gi pentru asigurarea sindtdfii gi

siguranlei persoanelor implicate, pe intregul ciclu
de viald a constructiilor

3. Descrierea serviciilorsolicitate

3.1. Descierea situaliei actuale la nivelul Autoritdlii Contractante

Activitdlile care au fost derulate gi rezultatele care au fost obfinute la nivelul AutoritS|ii Contractante
pentru realizarea obiectivului de investifii pentru care se solicitd realizarea documentaliilor tehnico-
ecomomice in cadrul Contractului ce rezulti din aceastd procedurd sunt prezentate in tabelul de maijos.
Tabelul nr. 5

Activitate
' 
Rezultat oblinut

Justificarea necesitifii pi oportunitdlii realizirii
obiectivului de investitii

Nota conceptualS elaboratS $i aprobatd

Realizarea temei de proiectare Tema de oroiectare elaboratd siaorobati

Realizarea documentatiei de avizare a lucririlor
Studiul de fezabilitate realizat SC SPEED lASl SRL 9i

aprobat de CONSILIUL LOCAL

de intervenlie Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi
obiectivului de investitii au fost aprobati prin HCJ

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activitifilor
in Contract 9i sunt constituite in anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Studiul de fezabilitate a fost finalizat cu utilizarea de informalii din urmitoarele studii de specialitate
realizate dupd cum este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabelul nr.6

Urmdtoarele documente care influenteazd 5i condilioneazd solulia tehnicd gi principalii indicatori

tehnico-economici aferenli obiectivului de investifii sunt incluse in anexa la prezentul Caiet de Sarcini:
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Studiulrealizat

Studiul topografic - SC TOPGEOSYS SRL

Tabelulnr. T

ldentificare document si autoritate competenti emitenti
Certificat de urbanism nr. 28 din 05.06.2019 - COMUNA ION CREANGA

Acord prealabil nr. 93 dirt 02.07.2OL9 privirtd amplasarea gi execulia de lucrdri in zona drumurilor publice

- Consiliul Judelean Neaml

Autorizatie nr. 80 din 02.07.2019 privind amplasarea gi execulia de lurdri in zona drumurilor publice -
Consiliul Judelean Neam!
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Avizulde amplasament favorabil nr.10O2277354 din 04.O7.2019 emis de DELGAZGRID SA

Conlinutul Studiului de Fezabilitate (parte scrisi, parte desenati), expertiza tehnicd, studiul topo $i
avizele gidocumentatriile enunfate mai sus fac parte integrantd din prezenta Documentalie de atribuire 9i
sunt prezentate in Anexa la prezentul Caiet de Sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Obiectivul general al contractului este realizarea proiectului tehnic de executie gi apoi execulia lucrdrii

pentru obiectivul de investifie irurttrulaRE RETEA DE D|STRIBUT|E GAZE NATURATE iN COtvtUtrtA tON
CREANGA, JUDETUT NEAMT.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor de proiectare

Documentatia tehnico-economici pentru obiectivulirufttrulRnf RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
iw COtvlUrua ION CREANGA, .luorluu NEAMT judetrul NEAMT, inclusiv furnizarea de asistenti tehnici pe
perioada de execulie a Lucririlor realizati conform planificdrii stabilite la nivel de Autoritate Contractantd in
vederea execufiei de lucriri pentru realizarea gi punerea in funcfiune a obiectivului de investitrie iNFIINTARE
RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ir.r COHTtUwR rON CREANGA, :UOrlUt NEAMT.

3.4. Serviciile solicitate: activitdlile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:
1. Realizarea documentafiei tehnico-economice pentru fazele: Proiect tehnic, Detalii de execufie,

Elaborare Documentafii necesare pentru oblinerea acordurilor, avizelor 5i autorizaliilor aferente obiectivului
de investifii

2. Asigurarea asisten;ei tehnice pe perioada de execufie, participarea la receplie gi la elaborarea Cdrlii
tehnice a construcfiei

a) Servicii de proiectare

Tema de proiectare este cea din Studiul de Fezabilitate elaborat pentru obiectiv. Studiul de

Fezabilitate face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. La intocmirea memoriuluitehnic, ofertantul
va avea in vedere perioadele de exploatare a investiliei garantate si de a le specifica in mod explicit,

Ofertantul declarat cdgtigitor va intocmi urmitoarele documentafii:
- proiect tehnic;
- documentafie pentru obtinerea avizelor;
- detalii de execufie;
- documentalia tehnica pentru autorizalia de construire;
Ofertantul declarat c6Stigitor va asigura asistenla tehnicd din partea proiectantului pe parcursul

desfdgurdrii lucririlor.
Elaborarea proiectului si a documentaliei tehnice se va face avand in vedere etapele pi conlinutul

cadru stabilit prin HG9O7/2OL6.

Proiectul tehnic, documentalia tehnici, potrivit prevederile legale reprezinti documentafia ce

conline pe4i scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investilii: execufia lucririlor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalafiilor tehnologice, acliunile de asigurare si certificare a calitelii, actiunile
de punere in funcliune gi teste, precum gi acliunile de predare a obiectivului de investilii cdtre beneficiar.

Proiectul tehnic, documentafia tehnic6, va fi astfel elaborat ?nc6t sa fie clar, s5 asigure informalii
tehnice, complete privind viitoarea lucrare gi sd rispundd cerintelor tehnice, economice 9i tehnologice ale
beneficiarului.

Proiectul tehnic, documentafia tehnicd, va permite elaborarea detaliilor de execulie in conformitate
cu materialele gitehnologia de execulie propusi.

Proiectul tehnic, documentatia tehnice, se va elabora pe baza Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor
de lnterventie, etapa ?n care s-au aprobat indicatori tehnico-economici, elemente gi soluliile principale ale

lucririi.
Confinutul proiectului tehnic va fi adaptat specificului investiliei avdnd in vedere conlinutul cadru

din HG 9o7l20t6.
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Proiectul tehnic si detaliile de execuiie se vor prezenta in 5 (cinci) exemplare originale tipirite + 1

exemplar pe CD/DVO care va conline inclusiv documentele editabile.
Proiectul pentru oblinerea autorizaliei de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile

Legii nr. 50lL99L- republicati cu modificirile pi completdrile ulterioare gi a Ordinului M.T.C.T. nr. 1430/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrdrilor de construclii - in 5 exemplare originale.

Ofertantul va prezenta graficul fizic gi valoric de prestare a serviciilor de proiectare, intocmit fn
conformitate cu legislafia in vigoare 9i coroborat cu cerinle din Documentalia de atribuire. Ofertanfii vor
prezenta obligatoriu un grafic de prestare a serviciilor din care sd rezulte modul de indeplinire a obligafiilor
cu detalierea pe zile gi activitifi. Graficele de execufie care nu prevdd toate etapele: incepAnd cu preluarea
reperelor topografice gi a documentaliilor de la Autoritatea contractantd pAnd la predarea ultimelor
documentatii AutoritSlii contractante, cu respectarea prevederilor legale, vor fi luate in calcul, la evaluare.

Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei gi a planului de lucru conceput pentru prestarea

serviciilor de proiectare, in ordinea cronologici a prestdrii serviciilor, cuprinz6nd descrierea activitililor de
proiectare (de la conceplie pdnd la editarea documentaliilor), descrierea sarcinilor concrete care vor fi
?ncredinlate personalului implicat in indeplinirea contractului in corelare cu graficul de prestare a serviciilor
prezentat - cerinld obligatorie.

Conditii privind prestarea serviciilor de proiectare care vor fiindeplinite de citre ofertanli:
- intocmirea proiectuluitehnic, a detaliilor de execufie, a caietelor de sarcini pe specialititi, a intocmirii

listelor de cantitdfi la faza PT, a programului de control, a documentaliilor pentru oblinerea avizelor, acorduri
si documentaliei tehnice pentru obfinerea autorizatiei de construire.

- Activitdfile vor incepe dupi semnarea contractului, constituirea garantiei de buni execu]ie gi

predarea, respectiv preluarea, reperelor topografici, in conformitate cu prevederile contractuale.
- Documentalia de proiectare va fi elaborati in conformitate cu prevederile din Documentalia de

Avizare a Lucrdrilor de lntervenlie aprobati de Autoritatea Contractantd gi care face parte integrantd din
prezentul caiet de sarcini, precum gi cu respectarea prevederile din legislafia in vigoare.

- Acordarea de asistenld tehnice, din partea proiectantului, pe toatd durata execufiei lucririlor.
- Autorizafia de construire se va emite pentru executarea lucririlor de bazd giAutorizafia de construire

temporard se va emite pentru organizarea de gantierin vederea executirii lucrdrilor.
in func;ie de scopul solicitirii, documentafia tehnicd poate fi:

o Proiect pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire (P.A.C), inclusiv proiectul de organizare a

execuliei lucririlor (P.O.E);

- Documentalia tehnici va fi alcdtuiti din piese scrise gi piese desenate gi completatd cu elementele de

identificare gi datele tehnice giva respecta urmitoarele condilii:
o Se va elabora in baza continutului cadru previzut in anexa 1 la Legea 50/1991 gi se vor respecta

prevederile legislaliei specifice din domeniul construcliilor gi instalafiilor pentru construcfii, arhitecturi,

amenajdrii teritoriului gi urbanismului
o Se va elabora de citre colective tehnice de specialitate gi se va semna, in condiliile prevezute de lege;

o Se va verifica, tn condifiile legii, de cdtre verificatori de proiecte atestali.
- Misurile specifice pentru protecfia mediului stabilite prin actul administrativ al Autoritdtii competente
pentru protecfia mediului, precum gi cerinfele din avizele gi acordurile emise vor fi avute in vedere la

elaborarea documentaliei tehnice 9i nu vor fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizalia de

construire.

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare:

1. Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitifi urbane
in vederea constituirii documentaliei pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construcfii se va

obtine avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utiliteti urbane (alimentare cu apd, canalizare,

electricitate , gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban - inclusiv solufiile de asigurare,

brangare gi racordare a acestora la infrastructura edilitari, dupi caz) stabilite prin certificatul de urbanism,

inclusiv prin restricfiile impuse pentru siguranla funclionirii retelelor de transport energetic sau tehnologic

din zona de amplasament, dupe caz.
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Avizele gi acordurile mai sus previzute se vor exprima in temeiul unor documentafii elaborate in
conformitate cu cerinlele avizatorilor in baza datelor extrase de asocierea noastrd din proiectul pentru
autorizarea executdrii lucririlor de construire.

2. Avizesi acorduri ale autoritdfilor centrale/ serviciilor deconcentrate
inainte de depunerea proiectului pentru autorizarea executirii lucrdrilor de construire la autoritdfile

administratiei publice competente se vor obline avizele/acordurile autoritifilor centrale ori a serviciilor
deconcentrate ale acestora, dupi caz, potrivit cerinlelor stabilite in certificatul de urbanism, in funcfie de

caracteristicile urbanistice ale amplasamentului gi de natura investifiei, pentru urmitoarele domenii
principale:
r Asigurarea gi racordarea/brangarea la infrastructura edilitari, in condifiile impuse de caracteristicile 9i

amplasamentul refelelor de distribulie/transport energetic in zona de amplasament;
r Racordarea la refeaua cdilor de comunicatii;
r Securitatea la incendiu, protecfia civila si protectia senitdlii populafiei;
. Cerinlele specifice unor zone cu restricgii stabilite prin reglementari speciale.

Avizele/acordurile mai sus previzute se vor emite in temeiul unor documentatii elaborate de
proiectant in conformitate cu cerinfele avizatorilor - potrivit reglementdrilor in vigoare.

Avizele/acordurile serviciilor deconcentrate ale autoritSfilor centrale privind securitatea la incendiu,
protecfia civilS gi protectria sinitifii populafiei sunt obligatorii gi se solicitS, dupi caz, conform legislaliei

specifice in vigoare.

in cazul autorizirii executirii lucrdrilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentaf iile

de amenajare a teritoriului 9i de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la

realizarea construcfiilor, oblinerea avizelor 9i acordurilor autoritdfilor centrale competente care au instituit
restricliile sau, dupi caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie - se va respecta de cdtre

ofertant.
Documentafiile pentru oblinerea avizelor din partea autoritdtilor centrale competente sau a

serviciilor deconcentrate ale acestora, dupd caz, care se intocmesc corespunzitor reglementdrilor in vigoare

specifice fiecdrui domeniu, se vor depune la sediul autoritdfilor avizatoare competente, inclusiv al serviciilor
deconcentrate, dupi caz. Dupi avizare, documentafiile prezentate se vor restitui gi se vor pistra in arhiva

avizatorului.
Pentru obfinerea avizelor gi/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin

certificatul de urbanism, obligalie a investitorului, acesta va prezenta documentaliile specifice la emiten!i in

timp util emiterii avizelor gi/sau acordurilor inaintea datei depunerii intregii documentafii in vederea

a utorizdrii execuliei lucrdrilor.

[a depunerea documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor se vor respecta:

Odati cu autorizalia de construire/desfiinfare se soliciti, de reguli, gi autorizarea organizirii
executirii lucririlor. ln aceasti situalie, ofertantul va prezenta pe l6ngi proiectul pentru autorizarea

executdrii lucririlor de construire (P.A.C) gi proiectul de organizare a executiei lucrSrilor (P.O.E)- piese scrise

9i desenate, intocmite in baza prevederilor anexei nr. 1 la Legea 50/1991, ?mpreuni cu avizele specifice

aferente (aviz circulafie, aviz pentru ocuparea temporari a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu

societatea de salubritate 9i altele asemenea, dupi caz) , in 5 (cinci) exemplare.

Actele autoritifii competente pentru protedia mediului

ln vederea satisfacerii cerinlelor legislafiei pentru protecfia mediului, prin procedura de autorizare se vor
obtine urmitoarele acte ale autoritililor competente pentru protecfia mediului:
o Punctul de vedere al autoritdtii competente pentru proteclia mediului - pentru investiliile care nu se

supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
r Actul administrativ al autoritdlii competente pentru protectia mediului- pentru investifiile care se supun

procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c Punctul de vedere at autorititii competente pentru proteclia mediului se va emite solicitantului dupi
etapa de evaluare initiali a investiliei pentru incadrarea acesteia in procedura de evaluare a impactului

asupra mediului, respectiv dupi etapa de incadrare a proiectului ?n procedura de evaluare a impactului

asupra mediului gi/sau procedura de evaluare adecvata, potrivit prevederilor legale tn vigoare;
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o Actul administrativ al autoritdlii competente pentru proteclia mediului este, dupa caz, acordul de mediu
sau avizul Natura 2000.
o Mdsurile specifice stabilite prin actul administrativ al autoritefii competente pentru protectia mediului
vor fi avute in vedere la elaborarea documentaliei tehnice gi nu vor fi modificate prin procedura de autorizare
sau prin autorizalia de construire;
o Procedura de evaluare a impactului asupra mediului gi procedura de evaluare adecvatS - in baza cirora
se emite actul administrativ al autoritdfii competente pentru protectia mediului - identificd, descrie gi

evalueazS, in conformitate cu prevederile legislaliei specifice privind protectia mediului, efectele directe gi
indirecte ale unei investilii asupra: fiinfelor umane, faunei gi florei, a sotului, apei, climei 9i peisajului, a
bunurilor materiale gi patrimoniului cultural, ori a interacliunii dintre acegti factori gi sunt conduse de citre
autorititile publice centrale sau teritoriale pentru protecfia mediului.
o Pentru investifiile care trebuie supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 9i/sau
procedurii de evaluare adecvate, evaluarea impactului acestora asupra mediului nu mai poate fi efectuatd
dupi inceperea executdrii lucrdrilor de construclii ori dupi realizarea investifiei.

in situalia in care o investilie urmeazd si se realizeze etapizat, ori dacd amplasamentul acesteia ocupd
terenuri care se afld in raza teritoriald a doui sau mai multe unitali administrativ-teritoriale invecinate,
evaluarea impactului asupra mediului se realizeazd pentru intreaga investifie, prin grija autoritdlilor
competente pentru proteclia mediului.
o in situatia in care apar modificdri, pentru care este necesard emiterea unei autorizalii de construire
distincti pentru organizarea execut;rii lucririlor, aceasta se va emite numai daca autoritatea competenti
pentru protec[ia mediului constatd cd modificdrile aduse se inscriu in limitele actului administrativ emis
anterior. in caz contrar, autoritatea competenti pentru protecfia mediului reface evaluarea efectelor
lucrdrilor de bazd gi a celor aferente organizdrii executdrii lucrdrilor gi emite un nou act administrativ.
o Avizele/acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexeazi Si devin parte integrantd din
autorizafia de construire.

Continutul si elaborarea documentaliilor tehnice necesare in procedura de autorizare
intocmirea Documentaliei tehnice

o Documentafia tehnicd (PAC+POE) care este parte componentd a documentatiei pentru autorizarea
executirii lucririlor de construclii se intocmette potrivit con[inutului cadru previzut in anexa nr. 1 la Legea
50/1997, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 12 din Lege.
. Tn conformitate cu prevederile anexei nr. l din Legea nr. 50/IggL, in mod obligatoriu, fiecare plangd a
documentaliei tehnice va avea tn partea din dreapta jos un cartut care va contine informaliile minime
necesare pentru identificarea beneficiarului/investitorului, proiectantului - persoand fizicd sau juridice, titlul
proiectului gi al plangei, numdrul proiectului 9i al plangei, data elabordrii, numele, calitatea 9i semndtura
elaboratorilor gi ale gefului de proiect. Modelul orientativ al cartugului este cel prezentat in anexa 1 la Legea

nr.50 /1991.
Competente de elaborare a documentatiilor tehnice

o Documentatia tehnicd 9i proiectele tehnice de execulie (PTE), care dezvolti documentaliile tehnice, se

elaboreazd de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a documentafiilor, in vederea
avizdrii/autorizdrii se poate face numai sub semndtura unor cadre tehnice cu pregdtire superioari care au

absolvit - cu diplomd recunoscutd de statul roman - institufii de invdl5mdnt superior de specialitate in
domeniul arhitecturii, construcfiilor si instalaliilor pentru constructii, care au drept de semnituri potrivit
nivelelor de competeld. Semnarea documentaliilor angajeazd rdspunderea acestora in condiliile legii;
o Este interzisd semnarea proiectelor tehnice de execulie (PTE) pentru executarea lucririlor, precum gi a

documentafiilor tehnice de cdtre persoane care nu indeplinesc cerinlele legale prevdzute, respectiv care nu
au absolvit institutii de invdldmAnt superior de specialitate in domeniul arhitecturii gi construcfiilorl
instalaliilor pentru construclii, ori care nu au drept de semniturd in condifiile legii, sub sancfiunea legii
penale, tn conformitate cu dispoziliile aft.24 alin. l lit c) din legea 50/L991.
o Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in construcfii, documentaliile tehnice, precum gi

proiectele tehnice de execufie (PTE) care dezvoltd documentaliile tehnice, in condifiile legii, se verificd pentru

cerinfele de calificare de cdtre specialigti verificatori de proiecte atestali. Solicitantul autorizaliei de

construire/desfiinlare are obligalia de a face dovada efectudrii verificdrii documentaliei tehnice prezentate
pentru autorizare.
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Obliga;iile esentiale ale proiectantului

in temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitdtii documentafiei
tehnice (PAc), inclusiv a proiectului tehnic de execufie (PTE), proiectantul are, potrivit legii, urmdtoarele
obligalii:
r asigurarea calitdfiidocumenta]ieitehnice pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii, respectiv
a proiectului tehnic de execufie (PTE), corespunzdtor cerinfelor de calitate, prin respectarea legislaliei privind
calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare;
o prezentarea documentatiei tehnice elaborate spre verificare, in condiliile legii, de citre specialigtii
verificatori de proiecte atestati, stabilifi de investitor, precum si solulionarea neconformitdtilor ori a

neconcorda nfelor semnalate;
r atenfionarea beneficiarului cu privire la exigenfele urbanistice cdrora trebuie si li se subordoneze
realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementdrile urbanistice legalaprobate, sau, dupd caz, cu
privire la incompatibilitdtile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereazi in zona de amplasament. Pe

durata execuliei, proiectantul rdspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are in conformitate cu
legislafia in vigoare privind calitatea ?n constructii.
o este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanli a construcliei;
. se va urmiri asigurarea prin proiecte gi detalii de execulie a nivelului de calitate corespunzStor cerinfelor
esenfiale, cu respectarea reglementdrilor tehnice 9i a clauzelor contractuale;
o elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind execulia lucrdrilor, exploatarea,
intrefinerea 5i reparafiile, precum gi, dupd caz, a proiectelor de urmdrire privind comportarea in timp a

constructiilor;
r stabilirea, prin proiect, a fazelor de execulie determinate pentru lucrdrile aferente cerinlelor esenliale si
participarea pe $antier la verificdrile de calitate legate de acestea;
o stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in execufie, din vina proiectantului, la construcfiile la

care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzdtor cerinlelor esenliale, precum gi urmirirea aplicirii pe
gantier a soluliilor adoptate, dupd insugirea acestora de cdtre specialipti verificatori de proiecte atestafi, la

cererea investitorului;
o participarea la intocmirea cirfii tehnice a construcliei gi la receplia lucrdrilor executate;

Ofertantul va respecta cerintele Autoritilii Contractante privind proiectarea gi anume:
o proiectanfii au obligalia de a obtine de la furnizorul de energie electricd, in scris, posibila putere instalatd
pentru racordurile necesare obiectivelor de construclii, dacd este cazul;
o proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execufie, listele de cantitSfi vor fi elaborate in minimum
5 exemplare originale;
. documentaliile pentru obtinerea avizelor gi acordurilor se vor elabora in numdrul de exemplare solicitat
de autoritifile de la care se vor solicita aceste avize gi acorduri;
r documentalia tehnicd pentru autorizalia de construire se va elabora in minimum 5 exemplare originale;
. toate documentafiile vor fiindosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor con[ine cel pulin
urmitoarele elemente: denumirea AutoritSfiiContractante, denumirea investitei, denumirea obiectivului de
construcfii, volumul nr., exemplarul nr., numirul proiectului gi data acestuia.
e Fiecare dosar, biblioraft, va conline un cuprins aldocumentelor;
o La predarea documentafiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a acestora, iar
dupd inventarierea documentafiilor ambelor pS4ivor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal
va fi datat giinregistrat atdt la proiectant cdt 9i la Autoritatea ContractantS.
. Proiectantul are obligalia de a soluliona toate problemele care survin pe parcursul execufiei lucrdrilor, ca

urmare a unor deficienfe de proiectare sau ca urmare a unor situatii care nu au putut fi previzute la
elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de Autoritatea Contractantd
in functrie de situafia concretS.
r Volumele de lucrdri finale vor fi calculate, de cdtre proiectant, pe baza proiectelor tehnice gi a detaliilor
de execulie.
o Proiectantul are obligafia de a se prezenta in gantier, ori de cdte ori este necesar 9i ori de c6te ori va fi
convocat in scris de cdtre Autoritatea Contractantd ca urmare a unor circumstante legale gi tehnice.

Caiet de Sarcini - Proiectare ti executie lucr5ri pentru realizarea obiectivului "iNfUVynrc neTfe
DE DtsrRtBUTtE GAZE NATUanttir,t couuNA toN CREANGA, JUDETUL NEAMy

Pagina 13 din 75



-ROMANIA.
-JUDETUL NEAMT-

.COMUNA ION CREANGA.

Prin asistenti tehnicd se doregte indeplinirea de citre Proiectant a urmdtoarelor obligafii:
- Propunerea de modalitdli de rezolvare a eventualelor neconformit5li apirute pe toati perioada de

derulare a execufiei;
- Realizarea modificdrilor aduse, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de

cantitSfi, sub formd de Dispozitie de gantier, elaborarea de schite, modificarea plangelor, dupi caz,
contrasemnate de expert gi de verificatori de proiecte atestati, numaiin condiliile Contractului de proiectare
gi cu respectarea prevederilor legislaliei in domeniul achiziliilor publice, precum 9i a legislafiei privind
ca litatea in construcfii;

- Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sd fie fundamentate orice modificare, suplimentare
sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantititi;

- Urmirirea pe gantier a utilizirii in execufie a materialelor din proiect;
- Participarea la intdlnirile Autoritdlii Contractante cu una, mai multe sau toate pdrfile implicate in

derularea contractului de executie de lucrdri, respectiv cu Dirigintele de Santier, lnspectoratul de Stat in
Construclii etc.;
- Urmdrirea pe gantier a aplicirii solufiei tehnice gi a utilizdrii in execu[ie a materialelor din proiect, minim 3

ore/zi pe toatd durata contractului.
- Urmirirea respectirii prevederilor din proiect, a Programului calitd[ii gi respectarea normelor in vigoare

de citre Contractant gi de citre dirigintele de gantier;
- Rispunsul la notificdrile emise de catre Dirigintele de gantier, conform obligaliilor ce ii revin acestuia din

urm5, referitoare la aparifia unei situafii neprevezute;
- in cazul modificirilor de solu!ii, oblinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati, conform

prevederilor legale in vigoare;
- Rispunsul la solicitirile AutoritS[ii Contractante cu privire la orice sesizare in legiturd cu

neconformitdlile gi/sau neconcordanfele constatate in proiect in vederea solufiondrii acestora, ori de cdte

orieste necesar, pentru asigurarea conformitdlii proiectului giatingerea nivelului de calitate stabilit;
- Solufionarea neconformitdfilor, defectelor 9i neconcordanlelor apdrute in fazele de execufie, prin

oferirea de solulii tehnice, cu acordulAutoritifii Contractante;
- Pregdtirea Si participarea pe gantier la verificirile de calitate legate de fazele de executie determinante

pentru lucrdrile aferente cerinlelor esenliale aprobate de cdtre lnspectia de Stat in Constructii;
- Participarea la verificirile previzute in Planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul executiei;
- Colaborare permanenti cu Autoritatea Contractanti, Contractant $i ceilalti factori implicatiin realizarea

proiectului (va rdspunde oricdrei solicitiri venite din partea acestora);
- Emiterea de acte gi documente care sunt tn sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei gi pentru

finalizarea proiectului;
- Participarea la receptia la terminarea lucrSrilor;
Alte activititi care revin Proiectantului conform legii in perioada de realizare gi in perioada de garanlie a

lucrdrilor.
lnstrucfiuni privind modul de intocmire a graficului de prestare a serviciilor si descrierea metodologiei

de lucru, pentru fiecare obiectiv in parte:
- Se va prezenta obligatoriu in oferta tehnici un grafic fizic gi procentual de prestare a serviciilor cu

enumerarea fazelor gi etapelor de proiectare c6t gi un grafic general de realizare a investiliei care sd cuprindd

inclusiv execufia lucrdrilor.
- Ofertanlii sunt obligali si prezinte graficele de prestare a serviciilor, pe zile, din care sd rezulte toate

etapele de lucru (preluarea reperelor topografici; preluarea documentafiei elaborate anterior; verificarea

inclusiv dupd caz actualizarea studiilor de teren gi a expertizei tehnice daci va fi cazul; elaborarea

documentaliilor in ordinea fireascd gi legald inclusiv tipirirea documentelor, gtampilarea 5i semnarea

acestora; preluarea documentaliilor Autoritilii contractante in vederea verificdrii acestora de citre
verificatori tehnici atestafi, cu respectarea pagilor cerufi prin lege, PAC-ul fiind ultima documentalie care se

va preda Autoritdlii contractante; perioada de agteptare a avizelor 9i acordurilor sau a altor documente,

precum gi verificarea proiectelor de citre verificatori atestafi, care nu depind de proiectant - nu se

contabilizeazd ca pi termen de prestare a serviciilor, acesta fiind notat generic cu "a, b, c, .."; alte activit5li

obligatorii si necesare pe parcursul intocmirii documentaliei de proiectare, in ordinea de producere a

Caiet de Sarcini - Proiectare gi execulie lucr;ri pentru realizarea obiectivului "ivnfttTerc nqU
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documentelor). De asemenea se va prezenta separat un grafic general de realizare a investiliei (proiectare +
execufie) care si cuprindd drumulcritic al contractului precum pi punctele de repelaloanele contractului.

Elaborarea documentafiilor pentru obiinerea Certificatuluide Urbanism, precum siorice documentatrii
necesare pentru oblinerea avizelor si/sau acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism {inclusiv studii
geotehnice, ridiciritopografice vizate de Oficiulde Cadastru, etc.), documentafie pentru oblinerea
Autorizatiei de Construire, proiect tehnic reabilitare /sistematiza re / optimizare SD/infiin;are distribulie
noua gaze naturale, proiect tehnic pentru desfacere-refacere suprafele afectate, ,documentafie de
atribuire pentru execufie, documentalie SSM, dispozitiide gantier in etapa de asistenta tehnica execufie,
inclusiv verificarea tuturor documentaliilor menfionate mai sus de citre verificatori atestati conform
legislaliei in vigoare

Proiecte de specialitate (necesare obfinerii avizelor/autorizafiilor de la Apele Romane, Cai Ferate, Drumuri
Nafionale, etc.), inclusiv verificarea acestora de cStre verificatori atestali conform prevederilor legale in

vigoare.

Proiectele de specialitate (necesare oblinerii avizelor/autorizaliilor de la Apele Romane, Cai Ferate,

Drumuri Nalionale, etc.), inclusiv verificarea acestora de cdtre verificatori atestali conform prevederilor

legale, vor fi intocmite prin grija Proiectantului de citre firme specializate si agrementate, conform
legislafiei in vigoare.

Cerinle specifice proiectare lucriri de reabilitare/sistematizare/optimizare SD/infiinfare distributii noi.

Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la faza de execulie, inclusiv aspectele de mediu
generate de lucririle de execufie, impactul asupra mediului si masurile de diminuare sau eliminare a

impactului negativ. ln cadrul memoriului tehnic din proiectul tehnic se vor enumera riscurile identificate si

masurile de contracarare a acestora.

Proiectantulva intocmi Fisa de aspecte de mediu in care va preciza tipurile de degeuri rezultate din activitatea

de execu;ie si modalitatea de depozitare provizorie side eliminare provizorie a acestora.

La proiectarea lucrdrilor de reabilitare/ sistematizare/optimizare sistem de distribulie gaze naturale gi

infiinlare distribulii noi gaze naturale, se vor executa urmitoarele documentafii:

- proiect tehnic reabilitare/sistematizare/optimizare SD/infiinlare distribulie noua gaze naturale,
caiete de sarcini pentru execufia lucririlor, plange si detalii de executie in 5 exemplare pe hertie
(fiecare exemplar in unulsau mai multe volume)si pe suport electronic.

- proiect tehnic pentru desfacere-refacere suprafete afectate - in minim 5 (cinci) exemplare (numirul
de exemplare poate diferi funcfie de cerinfele autoritd]ii emitente a autorizatiei de construire pe

teritoriul cdreia are loc lucrarea) si pe suport electronic.
- documentatie tehnica pentru re?ntregirea/modificarea instalaliilor de utilizare - in 5 (cinci)

exemplare pe h6rtie si pe suport electronic.
- documentatii pentru obtlnerea Certlflcatulul de Urbanism, precum si orice documentatii necesare

pentru oblinerea avizelor si/sau acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism - numdrul de
exemplare se va stabili funcfie de cerinlele autoritdfii locale emitente a Certificatului de Urbanism
si/sau ale emitenlilor avizelor/acordurilor

- expertize tehnice intocmite de experli tehnici atestati pe domenii/subdomenii 9i specialititi -

solicitate in cazul in care, prin CU, se impune obfinerea unui acord pentru interventii asupra

construcfiilor existente (refea gaze naturale, poduri si/sau drum). Raportul de expertiza tehnica este
documentul elaborat de citre expert in care se prezintd analiza, concluziile si eventual solulii de
intervenfie la construcfia care a fdcut obiectul expertizei sau a celor invecinate. ln mod particular, in
cadrul expertizelor de drum se vor prezenta fotografii ale probelor prelevate din teren.

Caiet de Sarcini - Proiectare gi executie lucrdri pentru realizarea obiectivului "iNntlTenf ntTA
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- Proiecte de specialitate, dupi caz (necesare oblinerii avizelor de la Apele Romane, Cai Ferate,
Drumuri Nafionale, etc.) - in 5 (cinci) exemplare pe hArtie (fiecare exemplar in unul sau mai multe
volume) si pe suport electronic.

- documentatie pentru obtinerea Autorizaliei de Construire (DTAC)- in minim 5 (cinci) exemplare
(numdrul de exemplare poate diferi funcfie de cerintele autoritdtii emitente a autorizaliei de
construire pe teritoriul cdreia are loc lucrarea); in mod obligatoriu un exemplar va confine
originalele CU si a tuturor avizelor/acordurilor si autorizaliilor oblinute pentru lucrarea respectiva.
ln situalia in care este necesara prelungirea valabilitdlii Autorizaliei de Construire, la solicitarea
achizitorului, proiectantul va intocmi documentalia necesara.

- Documentalie SSM intocmitd Conform HG 300/ 02.03.2005, privind cerinlele minime de securitate
si sindtate pentru gantierele temporare sau mobile intr-un exemplar pe hdrtie;

- Dispozitii de gantier, daca este cazul;

Modificirifata de tema de proiectare. Dupd oblinerea mdsuritorilor topografice, proiectantul are obligafia

sd verifice concordanla intre lungimea de relea proiectati, misurati in teren, gi cea menfionatd in Tema de

proiectare.

Daca solulia proiectata impune modificdri fald de cerinfele explicite ale temei de proiectare, sau exista

diferenle intre lungimea proiectata mdsurati in teren gi cea menlionata in tema de proiectare(TP),

proiectantul va informa in scris Autoritatea Contractanti, pentru analiza si aprobare, inainte de intocmirea

documentaliei pentru oblinere AC gi a proiectului tehnic. Finalizarea documentaliilor cu modificiri fata de

prevederile din tema de proiectare se va face numai dupd oblinerea acordului scris din partea Autoritdlii

Contractante

Oblinere CU, avize, acordurisi AC. Proiectantulva obtine Certificatulde Urbanism, toate avizele/acordurile

specificate in Certificatul de Urbanism (inclusiv reteta de refacere ) giAutorizatia de Construire pe numele

Autorititii Contractante.

Pentru lucrdri amplasate in zona drumurilor nalionale, cursurilor de apa sau cailor ferate, se vor obline in

mod obligatoriu avizele si autorizaliile necesare pentru amplasarea regelei proiectate chiar daca nu sunt

specificate in Certificatulde Urbanism sau in alte avize.

Daca solulia proiectata impune sau din Certificatul de Urbanism siavize reiese faptulca traseulconductelor

traverseazd proprietS;i private, proiectantul va contacta Autoritatea Contractantd in vederea analizdrii

situaliei si adoptirii solufiilor tehnice conform Normelor Tehnice si legislafiei in vigoare.

inainte de finalizarea proiectului, proiectantul va consulta incd o data Autoritatea Contractantd in vederea

agredrii soluliei tehnice, a retetei de refacere pavaj, respectiv modalitatea de subtraversare drumuri.

Proiectantul are obligatia sa prevadd in listele de lucriri aceste cerinfe. ln cazul strdzilor in garanfie,

Proiectantul va include in Antemisuritori toate lucrerile/cantititile necesare refacerii (inclusiv eventuale

refaceri provizoriiin scopulasigurdriiSantierului) pana la predarea gantieruluicdtre societatea care are strada

in garanfie. Lucrdrile/cantitdfile care vor fi executate de cdtre societatea care are strada in garanlie nu se vor

regisi in antemisuritori, dar valoarea estimata a acestora va fi transmisa de cdtre Proiectant Autoritilii

Contractante pentru intocmirea Devizului General. Documentul de la Primdrie, cu cerinlele de refacere si,

dupi caz, documentulincheiat cu societatea care are strada in garanlie (din care rezulta care sunt lucrdrile

ce vor fi executate de cdtre aceasta societate) se vor ataga la proiect.

Proiectul tehnic pentru desfacere - refacere suprafele se va realiza in concordanta cu condiliile de refacere

impuse de Primirie/i, se va depune la entitatea emitenta a AC in acelagitimp cu DTAC-ul pentru a fi vizat spre

neschimbare de cdtre emiterttul AC.

Proiectantulva depune la sediulAutoritilii Contractante pentru avizare urmitoarele:
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. 5 exemplare din proiectultehnic sidetaliide executie;

' 5 exemplare proiect de desfacere refacere suprafele afectate intocmit conform condifiilor de
refacere impuse de autoritSlile competente;

r $ exemplare din proiectele de specialitate (dupd caz)

' 5 exemplare de documenta;ia tehnica pentru reintregirea/modificarea instalaliilor de utilizare,
' dosarul care confine planul de securitate gi sdnitate a muncii (SSM) - 5 exemplare

Elaborarea proiectelor pentru lucrdrile de specialitate se va face in coordonare cu proiectul pentru lucrdrile
de reabilitare/sistematizare/optimizare sistem de distribulie gaze naturale si infiinfare distributii noi gaze

naturale.

Proiectul tehnic in forma finala va confine in mod obligatoriu un document semnat de proiectantul general,

prin care se confirma coordonarea din punct de vedere al amplasamentului si condifiilor tehnice de montare
a elementelor sistemului de distribulie.

Stabilire solulie tehnica - proiectul tehnic va avea la baza Studiul de Fezabilitate pus la dispozilie de citre
Autoritatea Contractantd, iar solufia tehnica finala se va stabili de citre proiectant, cu consultarea prealabilS

a reprezentanfilor Autoritifii Contractante.

Proiectarea retelei propuse se va efectua in condilii de regim de MP din punct de vedere al distantelor fata
de construclii gi utilit6]i, al materialelor folosite si al probelor de presiune in conformitate cu prevederile

normativului de gaze si a legislaliei in vigoare, la data realizirii lucrdrii.

Se va evita amplasarea vanelor, reducfiilor, fitingurilor de tranzilie in intersecfiile de drumuri. Acestea se vor
proiecta, pe c6t posibil, la intrarea pe strdzile adiacente intersecfiilor.

La interseclia strdzilor din tema de proiectare in zonele unde sunt indicate puncte de cuplare a conductelor
proiectate la conductele existente, se vor proiecta sitronsoanele de conducta spre strdzile cu care aceasta

se intersecteazd pe o lungime suficient de mare pentru evitarea spargerii ulterioare a intersecliilor reabilitate
pentru a cupla strdzi laterale.

ln situalia in care conducta/bran$amentul proiectat se va cuplaf racorda in sistemul de distribulie care

funcfioneazi in regim de RP/P, in documentafiile tehnice se va face urmitoarea specifica\ie ,,lnstolofia de

rocordare/Conducto nou proiectota de MP se va rocordo/ cuplo in conducta existenta RP/JP si vo puteo

funcfiono in viitor in regim de medie presiune".

ln cazurile in care nu este posibila realizarea lucrdrilor in regim de Medie Presiune, proiectantul/executantul

va aduce la cunogtinla reprezentantului achizitorului motivele aferente si se vor intreprinde demersuri

pentru realizarea lucrdrilor in regimul de presiune corespunzitor conditiilor existente.

Planul de securitate 9i sinitate (SSM) trebuie sa fie redactat incd din faza de elaborare a proiectului

{conform HGR 300/2006) gi trebuie tinut la zi pe toati durata efectudrii lucrdrilor. Planul SSM este parte

componenta a proiectului lucririi gi trebuie sa fie adaptat confinutului acestuia. Acesta este un document

scris care cuprinde ansamblul de mdsuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apirea in
timpul desfdguririi activitSfilor pe gantier. Acest plan se va intocmi intr-un singur exemplar, intr-un dosar

separat, care se va preda impreund cu proiectul. Proiectantul va completa si particulariza planul SSM la

specificul lucririi, iar coordonatorul de securitate si sdnitate in munca, desemnat de Autoritatea

Contractanti, va verifica si viza acest plan (se vor completa datele de identificare ale lucririi, se vor identifica

si evalua riscurile de accidente si masurile de prevenire proprii gantierului).

Caiet de Sarcini - Proiectare gi execufie lucrSri pentru realizarea obiectivului'fUfnNynnt ntTfe
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La dosarulce confine "Planulde securitote sisdndtote o muncii" pe care Proiectantultrebuie sa-lcompleteze
si sa-l predea intr-un singur exemplar se vor anexa urmitoarele documente: "registru de coordonare', si
" dosorul intervenliilor ulterioare" .

Predarea Planului de Securitate si Sdndtate se face odatd cu documentalia tehnica pentru avizare c6tre
Autoritatea Contractantd.

Predarea Dosarului de lntervenfii Ulterioare si a Registrului de coordonare se face pe baza unui de proces -
verbal care se atageazd la dosar si pe baza unui proces-verbal care va fi atagat la registru.

Proiectantul trebuie se respecte dispoziliile Legii 319/2005 si Codului Muncii privind securitatea gi sinitatea
in munci, precum si reglementdrile prevdzute in protocotulssM, conform

Predare amplasament si asistenta tehnica pe durata executiei. Conform legislafiei in vigoare (Legea

70/7995, HGR 273/1994, etc.), proiectantul este obligat sa participe la predarea de amplasament, faze

determinante, receptia la terminarea lucririlor (inclusiv intocmirea referatului de prezentare cu privire la
modul in care a fost executata lucrarea), intocmirea ci4ii tehnice a construcliei si la orice solicitare a
diriginlilor de gantier sau reprezentanlilor achizitorului pentru a propune solufii de execulie in cazul in care

solufia proiectata nu poate fi aplicata.

Proiectantul are obligafia de a se prezenta la execu]ia gropiilor de cuplare pentru verificarea elementelor de

cuplare sicorectarea eventualelor neconcordante prin intocmire dispozilie de tantier care sa conlind detaliile
de cuplare semnate de constructor, reprezentant ER si diriginte de gantier.

Asistenta tehnica pe durata execuliei se va realiza de cdtre proiectant in urma solicitdrii achizitorului.

Dispozitii de gantier

Proiectantul are obligafia sa intocmeasci, atunci c6nd situalia o impune, dispozilii de gantier. ln cazul

apariliei unor neconformitdli sau neconcordanle pe durata executiei, proiectantultrebuie sa se prezinte pe

gantier in maxim 24 de ore de la solicitarea reprezentanlilor autoritdlii contractante, a reprezentanlilor -

diriginte gantier precum si a executantului pentru stabili modificdrile solufiei tehnice prevdzute in proiectul

tehnic.

Pentru aceste modificdri (dispozilii de Santier) Proiectantul, Executantul si reprezentanlii Autoritdlii
Contractant (dirigintele de gantier) verifici in teren imposibilitatea respectdrii proiectului. Proiectantul

stabilegte solulia optimd, cu acordul Executantului gi al reprezentan!ilor AutoritS!ii Contractante.

Proiectantul intocmegte dispozilia de gantier in maxim 3 zile lucritoare de la deplasarea in gantier, pe care

o preda constructorului in vederea insugirii si completirii valorii lucririlor din DS. Executantul lucrdrii va

depune DS la Autoritatea Contractantd in maxim 2 zile lucrdtoare de la primirea acesteia de la proiectant.

Aceasta va fi semnati de cdtre proiectant, executant, diriginte $antier si validatd de cdtre verificatorul de

proiect atestat ANRE prin grija Proiectantului si dupd caz in cadrul comisiilor de avizare Delgazgrid.

Proiectantul are obligalia de a se prezenta la Delgazgrid., in vederea suslinerii DS in cadrul comisiilor de

avizare la solicitarea Autoritdlii Contractante.

Sondaje

ln proiectul tehnic vor fi prevdzute toate sondajele necesare pentru identificarea traseului utilitililor
existente si pentru stabilirea traseului relelei propuse. Aceste sondaje vor fi marcate pe planul de situafie,

vor fi menlionate in memoriul tehnic, iar lucririle necesare realizdrii lor vor fi prevdzute in antemdsurdtori.
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Foraje orizontale dirijate si nedirijate

ln proiectul tehnic vor fi previzute foraje orizontale dirijate si nedirijate in funcfie de cerinlele din certificatul
de urbanism, avizele si autorizafiile obfinute sau functie de situafia din teren. De asemenea se vor prevedea
atit in memoriu tehnic c6t si in antemdsuritori gropile de pozilie necesare pentru realizarea forajelor
orizontale at6t dirijate cat si nedirijate.

Urmdtoarele activitdfitrebuie realizate obligatoriu de Contractant (proiectant) in cadrulContractului
ce rezulti din aceastd proceduri:
Tabelulnr, 8

Nr. Activitate Detaliere activit6ti

1

Elaborare proiect pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de construire
(P.A.c.)

Elaborare Proiect pentru autorizarea executdrii
lucrdrilor de construire (P.A.C.)

Elaborare studii 9i documentalii necesare obtinerii
avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism
Elaborare Proiect de organizare a execuliei lucrdrilor
(P.o.E.)

Ajustarea, completarea gi/sau modificarea Proiectului
pentru autorizarea executirii/desfiinl6rii lucrdrilor
(P.A.C.) si a Proiectului de organizare a executiei
lucririlor (P.O.E.) dupi caz, ca urmare a

recomanddrilor verificatorului/verificatorilor indicatri

de cdtre Autoritatea Contractantd

2
Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic
de execulie

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie
Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie
Ajusta rea, com pleta rea gi/sa u mod ificarea Proiectu lui

tehnic gi a detaliilor de execulie ca urmare a

recoma ndd rilor verificatorului/ve rificatorilor ind icaf i

de citre Autoritatea Contractanti

3
Asistenfi tehnici pe perioada de
execulie a lucrdrilor

Acordare asistenfd tehnicd pentru fiecare fazd

determinanti indicati in proiectul tehnic
Urmirirea pe gantier a aplicirii soluliei tehnice pi a
utilizdriiin execufie a materialelor din proiect, minim
4 ore/zi pe toate durata contractului.
Acordare asistentd suplimentard, la solicitarea
Autoriti[ii Contracta nte
Elaborare Program de urmdrire a comportdrii lucririi
in timp, daci este solicitat
Particioare la receotia lucririlor
Participare la elaborarea Cdfiii tehnice a constructiei

Toate activitifile trebuie realizate cu respectarea legislaliei gi a reglementarilor tehnice in vigoare,

aplicabile specificului obiectivului de investifii.

3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
lmplementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie si

conduci cel putin la atingerea urmdtoarelor rezultate finale misurabile:
Tabelulnr. 9

i,ctiititi$getepe;tr$r-fliF lHlffi;'iiit'::.i;1i,tr$r.*t#r,.t",;

7

Elaborare proiect pentru autorizarea
executirii lucrdrilor de construire
(P.A.c.)

Proiectul pentru autorizarea executdrii lucririlor
(P.A.C.) verificat in condifiile Legii nr.10/1991, cu

modificdrile gi completirile ulterioare, insolit de

avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism si de
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A€tivitate/Etepe Rezultat atteptat
Proiectul de organizare a execuliei lucrdrilor (p.O.E.)
pentru oblinerea Autorizafiei de construire (pAC)
depus la Autoritatea Contractante in maxim 8 luni de
la momentul semnirii contractului

2
Ela borare/Definitivare Proiect Tehnic
de execufie

Proiect Tehnic de execufie, Caiete de Sarcini, Detalii de
Execulie verificate potrivit Legii nr. I0/t99I, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare depus la
Autoritatea Contractanti in maxim 8 luni de la
momentul semnirii contractului

3
Asistenli tehnicd pe perioada
execulie a lucrdrilor

de

Raport ?ntocmit pentru fiecare fazi determinanti in
maxim 10 zile
Raport pentru asistenla suplimentari acordatS, daci
a fost solicitatd, intocmit in maxim 10 zile de la
momentul realizdrii asistentei tehnice suplimentare
Raport participare la comisia de receplie intocmit gi

predat in maxim 10 zile de la momentul realizirii
receptiei
Cartea tehnicd a construcliei intocmiti pi predati
Autoritetii Contractante, pe mdsura elaboririi
(capitolul A: Documentafia privind proiectarea,
informafiile necesare, capitolul B gi C 9i capitolul D

Documentafia privind exploatarea, intrefinerea,
repararea, urmdrirea comportirii in timp gi

postutilizarea constructiei) gi cel mai tdrziu pAni la
data receptiei finale a lucririlor

-ROMANIA.
.JUDETUL NEAMT.

.COMUNA ION CREANGA.

ActivitSfi Cn legituri cu rezultatele necesare a fi oblinute in cadrul Contractului
Tabelulnr. 10
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Nr. RFzultate,a$teptet6, Activitf; ti ce,trebu ie realizete bbiibatoriu de Contracta nt

1

Proiect pentru
autorizarea executirii
lucrdrilor de construire
(P.A,C.)

t.

It.

ilr.

elaborarea Documentafiei pentru obtrinerea avizelor, acordurilor gi

autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daci acestea
nu au fost menfionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare,
ln conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare, cu respectarea
tuturor reglementdrilor tehnice gi normativelor specifice
elaborarea documentaliilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare 9i
realizarea tuturor demersurilor pentru ob;inerea respectivelor avize,

acorduri gi autorizalii
elaborarea documentaliilor cu respectarea prevederilor
Certificatuluide Urbanism, a documentafiilor de urbanism aprobate
(PUG, PUZ, PUD - indicatori urbanistici aprobafi: POT 9i CUT) precum
gi a condifiilor mentionate in avizele gi acordurile oblinute
elaborarea documentaliilor cu respectarea prevederilor Legii nr.

50 / 1991 republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi ale
HG nr. 9O7/2016 in elaborarea documentaliei pentru obfinerea
Autorizatriei de Construire
elaborarea documentafiilor cu luarea in considerare a completdrilor

Si observatiilor solicitate de avizatori
V.

2

Proiect de organizare a

execufiei lucririlor
(P.O.E.),

I elaborarea proiectului de organizare a execuliei lucrdrilor cuprinz6nd
descrierea tuturor lucririlor provizorii pregdtitoare gi necesare in
vederea asisuririi tehnologiei de executie a investitiei, atdt pe
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Nr. Rezultate atteptate Activitili ce trebuie realizate obligatoriu de Contractant

terenul aferent investifiei, c6t gi pe spatiile ocupate temporar in afara
acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.
elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor
Legii hr. 50/L991 republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare gi ale HG nr. 907/2016 in elaborarea documentagiei
tehnice pentru organizarea de gantier.

ll.

3
Proiect Tehnic de
execuIie

elaborarea Proiectului tehnic de execufie confindnd pirli scrise gi

pdrli desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199i.
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare pi ale HG nr.
9O7/2016, precum ticu toate reglementirile tehnice incidente
ajustarea, completarea gi/sau modificarea Proiectului tehnic Ai a
detaliilor de executie ca urmare a recomandirilor
verificatorului/verificatorilor indicali de cdtre Autoritatea
Contractanti, dacd este cazul.

4
Asistenli Tehnicd pe

Perioada de Executie a

Lucrdrilor

Acordarea asistenlei tehnice atdt in timpul execufiei, cit gi in perioada
de garanfie pdni la recepfia finald a lucririlor pentru asigurarea executiei
lucrdrilor at6t din punct de vedere calitativ cdt 9i cantitativ, prin:
i. Propunerea de modalitiii de rezolvare a eventualelor neconformitifi

apirute pe toatd perioada de derulare a execuliei.
ii. Rispunsul la solicitdrile AutoritS[ii Contractante cu privire la orice

sesizare in legdturd cu neconformitdlile pi/sau neconcordanlele
constatate in proiect in vederea soluliondrii acestora, ori de c6te ori
este necesar, pentru asigurarea conformitdlii proiectului 9i atingerea
nivelului de calitate stabilit.

iii. Solulionarea neconformitdfilor, defectelor gi neconcordantelor
apirute in fazele de execufie, prin oferirea de solufii tehnice, cu
acordul Autoritilii Contractante;

iv. Urmdrirea pe gantier a aplicdrii soluliei tehnice gi a utilizdrii in
executie a materialelor din proiect, minim 4 ore/zi pe toatd durata
contractului.

v. Participarea la intdlnirile Autoritifii Contractante cu una, mai multe
sau toate pirfile implicate in derularea contractului de execu[ie de
lucriri, respectiv cu Dirigintele de gantier, lnspectoratul de Stat in
Construcfii etc.

vi. Rispunsul la notificdrile emise de cdtre Dirigintele de gantier,
conform obligafiilor ce ii revin acestuia din urmd, referitoare la

aparifia unei situafii neprevizute.
lii. Realizarea modificdrilor aduse, din motive obiective, Proiectului,

Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitdli, sub forma de Dispozifie
de gantier, numai in condiliile Contractului de proiectare gi cu
respectarea prevederilor legislafiei in domeniul achiziliilor publice,
precum si a leeislatiei privind calitatea in constructii.

3.6. Atribuliile gi responsabilitilile PSrlilor pentru activitatea de proiectare

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:
a. Realizarea activit5lilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerinlele legislafiei aplicabile

specificului obiectivului de investilie pentru care se solicitd realizarea documentafiilor tehnico-
ecomomice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investifie gi a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitd[ilor tn cadrul Contractului in
conformitate cu cerinlele din Caietulde sarcini

c. participarea la gedinlele sdptdm6nale de monitorizare a progresului activitdlilor in cadrul
Contractului
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d. punerea la dispozilia Autoritdfii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzdnd, dar

fdrd a se limita la: documentalii tehnico-economice, planuri de lucru al activitifilor actualizat,
rapoarte de progres

e. actualizarea studiilor, expertizelor, calculelor, desenelor gi specificaliilor pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerinfele gi informaliile furnizate de terfe pirfi (autoriti]ile, subcontractori
etc.)

f. transmiterea cdtre Autoritatea contractantd spre revizuire gi aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de cdtre Autoritatea Contractant6g. prezentarea documentaliilor tehnice gi a rapoartelor in formatul/formatele care sd respecte
cerinlele stabilite prin reglementdrile tehnice 9i cele stabilite de Autoritatea Contractantd

h. colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfdgurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdfilorin cadrul Contractului, coordonarea activitdtilor
in cadrul Contractului, feedback).

i. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
i. asistarea Autoritdlii Contractante gi punerea la dispozifia Autoritd]ii Contractante a documentelor

suport necesare in relalia cu institufiile abilitate in materie de control 9i asigurare a caliti]ii in
construcfii

k' punerea la dispozifia Autoritdlii Contractante a tuturor informaliilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performanlei Contractoruluiin legitura cu realizarea activitdfilor din Contract

l. Oferirea de suport 9i gestionarea lecfiilor invi;ate in vederea imbunit|tririi activitdlilor din contract
m. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdfii Contractante atdt pe perioada derulirii

activitdlilor cdt giinainte de finalizarea Serviciilor,
n. relalionarea, in scris, cu toli factorii interesali (Autoritate ContractantS, beneficiar - daca este diferit

de Autoritatea ContractantA - autoritefi, exper[i etc.) implicafiin realizarea, avizarea sau autorizare
prestafiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

o. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in nici un fel gi in nici o misurd, personalul
angajat al beneficiarului, mai pulin in cazurile gi in misura in care pd4ile convin altfel printr-o
modalitate prevdzutd in contract;
Contractantul va realiza elaborarea documentaliilor tehnico-economice gi conlinutul acestor

documentafii dupd cum este necesar gi stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentaliilor
tehnico-economice pentru obiective de investilii astfelincdt si poatd furniza in orice moment eviden[e, at6t
Autorit6|ii Contractante, cdt gi factorilor interesali, pentru deciziile sale pe baza detaliilor gi solufiile tehnice
analizate, a calculelor gi analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligenlele necesare gi va acfiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitirilor venite din partea AutoritS|ii Contractante, solicitiri ce derivd din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu condi[ia ca acestea sd fie comunicate in mod expres de cdtre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului gi a
obiectivelor Autoritdlii Contracta nte.

Autoritatea Contractanti este responsabild pentru:
a. punerea la dispozifia Contractantului a tuturor informaliilor disponibile pentru obfinerea rezultatelor

a5teptate;
b. punerea la dispozifie a unui spaliu pentru derularea intAlnirilor de lucru gi a gedintelor de analizd a

progresului in cadrul Contractului
c. desemnarea gi comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacliunea gi

suportul oferit Contractantului;
d' asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obfinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata

acestora efectu6ndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestafiilor executate de citre Contractant, in baza facturilor emise de cdtre
acesta din urmi, ata cum este stabilit prin Contract;

(1. organizarea recepliei preliminare gi finale la terminarea tuturor prestafiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantuluiin vederea asiguririi asistenfei tehnice pe durata execuliei
lucririlor pentru care a intocmit proiectul pdnd la receptia finalS a lucrdrilor;
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i. Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul

Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare gi la cerinfele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

4. lpoteze gi riscuri

in pregdtirea Ofertei, Ofertanfii trebuie sd aibi in vedere cel pulin ipotezele gi riscurile descrise

exemplificativ in continuare gi si estimeze posibilele efecte ale acestora,
in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare gi de orice altd naturS), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

lpotezele considerate la momentul inifierii acestei proceduri de achizilie sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini gi sunt reglementate prin legislalie

specifici, accesibili tuturor factorilor interesali;
b. nu se previd schimbdri ale cadrului institulional gi legal care sd afecteze major implementarea gi

desfdgurarea in bune condilii a Contractului;
c. toate informaliile, datele gi documentaliile relevante gi disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legituri cu obiectivul de investilii vor fi puse la dispozilia Contractantului, in mdsura in
care sunt la dispozilia AutoritSfii Contractante;

d. buna cooperare intre toate pdrfile implicate: Autoritate Contractante, Contractant, autoritdli
competente gi orice alfi factori relevanfi implicafi.
in pregdtirea Ofertei, Ofertanfii trebuie si aibi in vedere cel pulin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparilie pe perioada derulSrii Contractului, identificate de

Autoritatea Contractantd in etapa de pregdtire a documentafieide atribuire, pot consta in:
i. ?nt6rzieriin emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozilie de cdtre Autoritatea

Contractanti sau Contractant, dupi caz
ii. aparitia unor eventuale dificultdfi de colaborare gi comunicare intre diferili factori interesafi gi

anume: Contractant, autoritdlile competente, Autoritate Contractantd, alli contractanli ai Autoritdlii
Contracta nte

iii. existenla de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozilie de Autoritatea

Contractant5, neidentificate p6nd la momentul inilierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasti
proceduri;

v. aparifia de solicitdri specifice ale autoritdlilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investilii, inclusiv situalia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdli stabilili de autoritSlile competente sunt mai stricli decat parametrii propugi

de ContractanU
vi. adiugarea de activitdfi/ solicitiri de informalii noi, in func]ie de progresul activitS]ilor;
vii. datele gi informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt

incomplete pentru ?ndeplinirea cerinlelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii. depigirea duratei de realizare a activitililor asumatd prin Propunerea Tehnici.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitlri ulterioare

de reevaluare a condiliilor din Propunerea Financiari gi/sau Tehnicd, respectiv de modificiri la contract, daci
Oferta Contractantului nu a inclus diligenlele necesare, respectiv includerea de misuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare gi metodologie in cadrul Contractului

in oferta tehnicd se va prezenta obligatoriu, firi a se limita, descrierea metodologiei de lucru la
serviciile de proiectare, pe parcursul elabordrii proiectului, av6nd in vedere detalierea urmdtoarelor aspecte,

coroborate cu graficulgeneral de realizare a investifiei si in ordinea cronologica a desfSgurdrii activitifilor, cu

personalul gitehnica de care dispune, dupd cum urmeazd:
- modul de preluare a reperelor topografici si a documentaliei, elaborate la faza SF/DALi, de la

Autoritatea Contractantd, cu enumerarea documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt necesare

elabordrii proiectului tehnic si a documentafiilor necesare. Pentru aceastd activitate se va detalia perioada

alocata pentru aceasta activitate conform graficului general de realizare a investiliei, se va
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prezenta/nominaliza personalului responsabil cu aceasta activitate gi se va indica numdrul total de zile
alocate pentru aceasti activitate c6t numirul de zile alocate pentru fiecare expert propus.

- modul de verificare a studiilor de teren, respectiv a expertizei precum gi dupd caz, modul de
actualizare a studiilor sau a expertizei. Aici se va detalia perioada alocati pentru aceasti activitate conform
graficului general de realizare a investiliei, se va prezenta/nominaliza personalul responsabil cu aceastd
activitate gi se va indica numdrul total de zile alocate pentru aceastd activitate c6t numdrul de zile alocate
pentru fiecare expert propus.

- modul de elaborare a proiectului tehnic, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic ai
verificarea interna a acestora, indic6ndu-se numdrul de exemplare originale in care se elaboreazd gi se
inainteazd Autoritilii contractante, ii vederea verificirii acestora de cdtre verificatorii tehnici atestali; Pentru
aceastd activitate se va detalia perioada alocati pentru aceasti activitate conform graficului general de
realizare a investifiei, se va prezenta/nominaliza personalul responsabil cu aceastd activitate gi se va indica
numirul total de zile alocate pentru aceasti activitate cdt numdrul de zile alocate pentru fiecare expert
propus.

- modul de elaborare a detaliilor de execulie gi verificarea interni a acestora, indicindu-se numdrul
de exemplare originale in care se elaboreazd gi se inainteazi Autoritdlii contractante, in vederea verificdrii
acestora de cdtre verificatoriitehnici atestafi; Pentru aceastd activitate se va detalia perioada alocatd pentru
aceasta activitate conform graficului general de realizare a investifiei, se va prezenta/nominaliza personalul
responsabil cu aceastd activitate 9i se va indica numirul total de zile alocate pentru aceasti activitate cat
numdrulde zile alocate pentru fiecare expert propus.

- modul de elaborare a antemdsuritorilor 5i a listelor de cantitdti gi verificarea internd a acestora,
indic6ndu-se numdrul de exemplare originale in care se elaboreazd pi se inainteazd Autoritifii contractante.
Pentru aceasti activitate se va detalia perioada alocati pentru aceastd activitate conform graficului general
de realizare a investiliei, se va prezenta/nominaliza personalul responsabil cu aceastd activitate gi se va indica
numirul total de zile alocate pentru aceastd activitate c6t numdrul de zile alocate pentru fiecare expert
propus.

- modul de elaborare a documentaliilor pentru oblinerea avizelor gi acordurilor, verificarea internd
a documentaliilor gi enumerarea documentelor care vor fi realizate. Pentru aceastd activitate se va detalia
perioada alocat6 pentru aceastd activitate conform graficului general de realizare a investifiei, se va
prezenta/nominaliza personalul responsabil cu aceasti activitate gi se va indica numdrul total de zile alocate
pentru aceasti activitate c6t numirul de zile alocate pentru fiecare expert propus.

- modul de elaborare a PAC, enumerarea documentelor cuprinse in PAC gi modul de verificare interni
a documentelor. Pentru aceaste activitate se va detalia perioada alocatd pentru aceastd activitate conform
graficului general de realizare a investiliei, se va prezenta/nominaliza personalul responsabil cu aceastd

activitate gi se va indica numirul total de zile alocate pentru aceastd activitate c6t numdrul de zile alocate
pentru fiecare expert propus, numdrul de exemplare originale in care se elaboreazd gi inaintarea acestuia
Autoritif ii contracta nte;

- modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul execufiei lucririlor de

construclie (nepotrivirea detaliilor de execulie cu terenul, aparifia unor circumstante care nu au putut fi
previzute la elaborarea proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe teren
precum si nominalizarea personalului responsabil de aceasta activitate;

- modul de acordare a asistenlei tehnice pe parcursul execuliei lucrdrilor, participarea la gedinlele

sdptdmdnale de monitorizare a progresului activitdlilor in cadrul Contractului., participarea la realizarea
lucrdrilor care devin ascunse, participarea la fazele determinante, participarea la receplia la terminarea
lucrdrilor si descrierea atribuliilor proiectantului la aceasti etapa, participarea la recepfia finald a lucrdrilor
gi descrierea atribuliilor proiectantului la aceasti etapd, precum gi nominalizarea personalului responsabil cu

aceste activitifi gi a numdrului de zile care sunt alocate pentru aceaste activitate.
- modul de elaborare a documentafiei privind postutilarizarea constructiei precum si nominalizarea

personalului responsabil cu aceste activitdli.
in conformitate cu legislalia tn vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, urmitoarele obligalii:

- Asigurarea prin proiectul tehnic ai detaliile de execufie a nivelului de calitate corespunzdtor cerinfelor,
cu respectarea regulamentelor tehnice 9i a clauzelor contractuale.

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucliunilor tehnice privind execulia lucrdrilor exploatarea,

intrelinerea si reparaliile aferente precum si dupd caz, elaborarea proiectelor de urmirire privind evolufia in

timp a lucrdrilor;
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- intocmirea planului de control si calitate;
- Asistenta tehnici din partea proiectantului de specialitate pe perioada implementdrii proiectului in

conformitate cu prevederile legale in vigoare.

6. Plan de lucru pentru activitdlile/serviciile solicitate

Pentru activitatea de proictare, activitdlile se vor desfigura pe baza Planuluide lucru al activitSfilor
inclus in Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant, care va fi actualizat imediat dupd semnarea
contractului. Pentru activitatea de proiectare graficul va fi intocmit pe zile calendaristice.

Planul de lucru pentru activitdlile din cadrul Contractului se actualizeazd imediat dupd semnarea
Contractului gi devine dati de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a progresului activitdfilor in
cadrul Contractului. Planul de lucru al activitililor acceptat in ultima gedinl6 de progres devine referin;i
pentru derularea activitdfilor in perioada urmdtoare.

7. Locul gi durata desf5guririi activitililor
7.t. Locul desfSguririi activitllilor

Activitifile de proiectare solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare
parte la sediulContractantului. Cu toate acestea, scopulContractului implicd 9i:

i. Derularea de activitifi la amplasamentul obiectivuluide investilii
ii. lnteracliunea cu factori interesali responsabili pentru emiterea de avize, autorizafii acorduri in

legdturd cu obiectivul de investitii
iii. Derulareadeactivit5|ilasediulAutoritdfiiContractante

Pentru desfdgurarea activit5lilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislalia in materie de munci qi proteclia muncii.

7.2. Data de inceput gi data de incheiere a prestirii serviciilor de proiectare sau durata prestirii
serviciilor

Autoritatea Contractanti intenlioneazd inceperea serviciilor, imediat dupi semnarea Contractului.
Semnarea Contractului este planificati, la momentul lansirii procedurii de atribuire, ca fiind in luna
octombrie 2019.

Durata prestdrii serviciilor este de 24 luni gi este stabilitd de Autoritatea Contractantd ca incluzdnd

toate etapele necesare finalizdrii obiectivului de investitii, respectiv:

Tabelul nr. 1-1

Nr. Activitate
Durata estimati (ln luni) - de la momentulsemnirii

7

Elaborare proiect pentru autorizarea
executerii lucririlor de construire
(P.A.C.) gi Proiect de organizare a

executiei lucririlor (P.O.E.)

semnoreo contractului+ moxim I luni

2
Elaborare Proiect Tehnic de execulie,
Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

semnoreo controctului + maxim S luni

3 Obfinerea Autorizaliei de Construire semnareo controctului + maxim 72 luni

4
Asisten!5 tehnicS pe perioada de
executie a lucririlor semnoreo controctului + maxim 60 luni

Fiecare etapi de elaborare a documentafiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului,
include gi perioada necesard pentru avizarea de cdtre Autoritatea ContractantS a documentafiilor tehnico-
economice aferente etapei respective.

Asistenta tehnicd se va asigura pe toatd durata de execufie a lucr5rilor de construire.
Durata prestirii serviciilor se prelungegte p6nd la momentul finalizirii obiectivului de investilii, in

condiliile Legii 98/2016 gi a actelor normative ce derivi din aceasta, in baza conditiilor contractuale.
Proiectantul va avea obligalia si urmireascd defectele investifiei pe toati durata garanliei oferite.
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Momentul in derularea Contractuluiin care serviciile se consideri finalizate este momentul in care

toate cerinfele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt indeplinite.

8. Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activititilor in Contract gi obfinerea
rezultatelor

8.1. Numirulde expe4i pe categorie de expertizi necesari
Avdnd in vedere complexitatea lucririlor care fac obiectul contractului, pentru derularea acestuia in bune

conditii gi incadrarea in termenul previzut pentru proiectare Autoritatea Contractantd a apreciat ci
Ofertantul trebuie sd asigure un numdr minim de personal tehnic cu studii de specialitate, pregdtire
profesionald gi calificare adecvate proiectdrii lucrdrilor supuse licitafiei, dupd cum este indicat maijos:
Tabelul nr. 12

Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numir minim de experti
Responsabil/coordonator proiectare 1 persoand
lngineri Proiectare si studii Tehnice - Retele de Distributie Gaze
Naturale 2 persoane

8.2. Numirulde zile/expert pe categorie
Tabelul nr. 13

8.3. Profilulexpetilorprincipali
Tabelul nr. 14

Rol expert - lnginer Proiectare si Studii Tehnice - Retete de Distributie Gaze Naturale

Calificare educalionali
gi/sau profesionali lnginer Proiectare si Studii Tehnice - Retele de Distributie Gaze Naturate

Experienta profesionali
specifici

Experientd detinuti in pozitia de lnginer in cadrul a minim un contract
simitar

Responsabiliteti in cadrul
Contractului

a. elaborarea gi semnarea documentelor tehnico-economice necesare
siin lesituri cu obiectivul de investitii;

Proiectantul are urmdtoarele obligafii:
- de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificdrii educafionale 9i profesionale gi

alocirii zilelor de lucru), ca gi infrastructure/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienti a tuturor
activitdfilor enuinerate in Caietul de Sarcini gi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al legislaliei in vigoare, a termenelor, costurilor gi nivelului calitativ solicitat;
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Rol expert cheie Numir minim de zile lucritoare alocate /expert
Responsa bil/coordonator Droiecta re 800 zile
lngineri Proiectare si StudiiTehnice - Retele de
Distributie Gaze Naturale 800 zile

Rol expert - Responsabil/coordonator proiectare

Calificare educalionali
gi/sau profesionali lnginer constructii proiectare

Experienta profesionali
specifici

Participarea in pozitia de Coordonator Proiect gi/ sau Director Proiect gi/sau
Manager Proiect gi/sau Adjunct Coordonator Proiect gi/sau Adjunct Director
Proiect gi/sau Adjunct Manager Proiect gi/sau gef echipd proiectare gi/sau
Adjunct Sef Echipd proiectare in cadrul a minim 1 contract similar.

Responsabilit5li in cadrul
Contractului

a. coordonarea gi supervizarea generali a intregului conlinut al

documentaliei tehnico-economice proiectului;
b. elaborarea gi semnarea documentelor tehnico-economice necesare

giin legdturd cu obiectivul de investilii;
c. verificarea in timpul executiei lucririi a conformitdtii acesteia cu

autorizatia de constructie emisd.
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- de a se asigura cd toli experlii trebuie sd fie independenli gi sd nu se afle in nici un fel de situalie de
incompatibilitate cu responsabilitSfile acordate lor pi/sau cu activitilile pe care le vor desfdgura in cadrul
Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Proiectantul are obligalia sa ia toate
mdsurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sd compromitd realizarea cu impa4ialitate gi

obiectivitate a activitSfilor desfigurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
- sd se asigure gi sd urmdreascd cu strictete ca oricare dintre experfii propugi cunosc foarte bine gi

inleleg cerin[ele, scopul gi obiectivele Contractului, legislafia gi reglementdrile tehnice aplicabile, specificul
activitS|ilor pe care urmeazi sd le desfdgoare in cadrul Contractului precum gi a responsabilitdfilor atribuite;

- si se asigure gi si garanteze Autoritifii Contractante cd experfii pe care ii propune sunt disponibili
pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activitdfilor previzute gi obfinerea rezultatelor agreate
prin intermediul Contractului, indiferent de numdrul de zile lucritoare prevdz

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune condilii a activitifilor incluse in Contract, pe perioada
derul5rii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decdt cel specificat in Propunerea
Tehnici, acesta va rdspunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri suplimentare. in acest caz,

Contractantul igi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.
Atunci c6nd se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sd

delind cel pulin aceeagi experien!6 gi calificare ca gi cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozifie de expert, nu poate fi mai mare decit cel stabilit prin
intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazd cu respectarea
in totalitate a prevederilor art. L52 din HG 395/2OL6 cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

in cazul in care Contractantul nu este in mdsuri sd indice un inlocuitor cu aceeagi experienli gi/sau
calificare gi cu respectarea prevederilor art. L62 din HG 395/201,6, Autoritatea Contractanti poate fie sd

decidd incetarea Contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusi in pericol, fie, dacd

consideri cd nu se impune incetarea Contractului, si accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele pldtite pentru
implicarea acestuia din urmi s5 fie revizuite pornind de la o diminuare a prelului unitar/onorariului pe

zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabiliti inifial.
Dacd Autoritatea Contractanti consideri cd un membru al personalului este ineficient sau nu igi

indeplinegte sarcinile la nivelul cerinfelor stabilite, Autoritatea Contractanti are dreptul si solicite inlocuirea
experlilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate gijustificate.

in cazulin care membrulechipeicu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat gi responsabilitdlile
acestuia urmeazd si fie preluate dupd un anumit interval de timp de citre noul personal cheie, Autoritatea
Contractantd poate solicita Contractantului sd desemneze o persoani care si indeplineasci rolulde personal-

cheie temporar, pdnd la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte mdsuri pentru a compensa absenla
temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). lndiferent de situafie, Autoritatea
Contractanti nu va efectua nici o platd pentru perioada absenfei personalului-cheie sau a absentei
inlocuitorului acestuia.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.
Noti: fiecare ofertant va mentiona/nominaliza personalul autorizat ANRE pentru activitatea de proiectare a

sistemelor/instalafiilor din domeniulgazelor naturale (autorizalii tip PDSB gi PDIB (sau echivalent)), de care

dispune (angajali ai ofertantului sau personal al subcontractantului declarat la momentul ofertirii) pentru

realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului

8,4, Experli secundari (cxpe4i non-cheie)

Pentru un management mai bun, ofertantii vor propune experfi secundari cu experienfi gi studii in
domenii relevante.

8.5. Personalul administrativ gi personalul suport/backstopping pentru activitatea experlilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se inlelege personal de inaltd calificare al Contractantului care acordd

sprfiin echipei de experfi implicafi ?n derularea activitetilor in Contract. Sprijin inseamnd orice activitate care

contribuie la indeplinirea serviciilor conform Contractului (de exemplu: in funcfie de dimensiunea
operatorilor economici ce activeazi pe piala cireia ii sunt adresate serviciile, personalul suport sau

Caiet de Sarcini - Proiectare gi execufie lucriri pentru realizarea obiectivului "if,lnWTerc AITFj/.
DE DtsrRtBUTtE GAZE NATURAIIfN couuxe pN IREANG{ JUDETUL NEAMT"

Pagina 27 din75



-ROMANIA.
-JUDETUL NEAMT-

-COMUNA ION CREANGA-
backstopping poate fi un director/manager de departament din cadrul operatorului economic, care decide gi

?nlocuiegte oricare dintre experfi in cazul unor indisponibilitS[i temporare sau permanente sau la solicitarea
Autoritdlii Contractante sau care contribuie la realizarea controlului de calitate in cadrul respectivului
contract, sau pune la dispozilie date de intrare pentru activitatea unui expert cheie).1

8.5. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor
Contractantul are obligalia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificdriieducafionale

9i profesionale gi alocirii zilelor de lucru), ca gi infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea
eficienti a tuturor activitililor enumerate in Caietul de Sarcini gi pentru realizarea obiectivelor Contractului
din punct de vedere al termenelor, costurilor gi nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd toli expertii trebuie si fie independenli 9i si nu se afle in
nici un fel de situalie de incompatibilitate cu responsabilitdtile acordate lor gi/sau cu activitdfile pe care le
vor desf5gura in cadrul Contractului. in plus, pe toati durata de implementare a Contractului, Contractantul
are obligafia sa ia toate mdsurile necesare pentru a preveni orice situafie de naturd si compromiti realizarea
cu imparfialitate gi obiectivitate a activitifilor desfSgurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

Contractantul are obligatia se se asigure gi sd urmdreascd cu strictete ca oricare dintre expe(ii principali
propugi cunosc foarte bine gi inleleg cerinfele, scopul 9i obiectivele Contractului, legislalia gi reglementirile
tehnice aplicabile, specificul activitililor pe care urmeazi si le desf6goare in cadrul Contractului precum gi a

responsabilitdlilor atribuite.

Contractantul are obligalia sa se asigure gi si garanteze Autoritdlii Contractante ce "expe4ii-cheie" pe

care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activiti[ilor prevdzute gi

obtrinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numdrul de zile lucrdtoare
prevezute pe expert gi/sau perioada de desfigurare a activitSfilorin cadrulContractului.

8.7. lnfrastructura Contractantului necesari pentru desfSgurarea activitifilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si asigure Autoritatea Contractanti cd personalul care igi

desfdgoarS activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material 9i de infrastructura necesard
pentru a permite acestuia si se concentreze asupra realizdrii activitdfilor din cadrul Contractului.

lnfrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie corespunzitoare scopului

Contractului gi si indeplineasci toate cerinlele de funcfionalitate gi pentru utilizare (inclusiv aspecte legate

de protecfia mediului) stabilite prin legislafia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesard pentru realizarea activit5filor in Contract.

8.8. lnfrastructura gi resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru indeplinirea

Contractului

Autoritatea Contractanti va pune la dispozifia Contractantului spaliu pentru int6lnirile de lucru.

9. Cadrul legal care guverneazi relagia dintre Autoritatea Contractanti gi Contractant (inclusiv in

domeniile mediului, social gi al relaliilor de munci)
in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligalia de a respecta obligaliile

aplicabile in domeniul mediului, social 5i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul nalional, prin

acorduri colective sau prin dispozifiile internationale de drept in domeniul mediului, social 9i al muncii
enumerate in anexa X la Directiva 2OL4/24, respectiv:
o. Convenlio nr. 87 a OIM privind libertoteo de osociere gi proteclia dreptului de orgonizore;
b. Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizore Si negociere colectivd;
c. Convenlia nr. 29 o OIM privind munco forfotd;
d. Convengio nr. 705 o OIM privind abolirea munciiforfote;
e. Convenlio nr. 738 a OIM privind vdrsto minimd de incadrare in muncd;

f. Conven;io nr. 777 a OIM privind discriminoreo (ocupareo fo\ei de muncd gi profesie);
g. Convenlia nr. 700 a OIM privind egolitateo remunerofie|
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h. Convenlio nr. 182 o atM privind cele mai grove forme ale munciicopiitor;
i' Convenlia de la Viena privind protecSio strotului de ozon 5i Protocolul sdu de lo Montreol privind

substonfele core epuizeozd stratul de ozon;
i. Convenlio de lo Eosel privind controlul circulofieitronsfrontoliere o deSeurilor periculoose 5i ol etimindrii

ocestora (Convenfio de lo Bosel);
k. ConvenSio de la Stockholm privind poluanSii organicipersistenSi (Convenfio de to Stockholm privind pOp);
l. Convenlio de lo Rotterdam privind proceduro de consimldmdnt preatabit in cunogtinSd de couzd,

aplicabild anumitor produfi chimici periculo$i gi pesticide core foc obiectul comerlului internofionol
(UNEP/FAO) (Convenfia PtC), 70 septembrie 1998, gi cele trei protocoale regionale ole sale.l
Legislafia, reglementdrile tehnice gi altele asemenea indicate in Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de Sarcini

sunt considerate indicative gi nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexd este oferiti ca
referinfd gi nu trebuie consideratd limitativd.

10. Managementul/Gestionarea Contractului gi activitili de raportare in cadrul Contractului
10.1. Gestionarea relaliei dintre Contractant gi Autoritatea Contractanti
Autoritatea Contractantd este responsabili pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,

monitorizarea execufiei Contractului 9i efectuarea plililor citre Contractant, conform Contractului gi a
Planului de lucru al activitSfilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa Contractantului, evidenla
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti gi evaluarea
periodici a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractul este responsabil pentru execufia la timp a tuturor activitifilor prevdzute gi pentru oblinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini gi pentru intreaga coordonare a activitdlilor care fac obiectul
Contractului.

Autoritatea Contractanti gi Contractantul igi transmit reciproc notificdri de ?ndatd ce una dintre pirli
devine conStienti de aparilia in perioada imediat urmdtoare a unui eveniment sau a unei situalii care ar
putea:

i. sd creascd valoarea Contractului,
ii. si conducd la int6rzierea punctelor de reper/jaloanelor gi a activitSlilor de pe drumul critic, generdnd

nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iii. si conducd la modificarea Planului de lucru al activitifilor acceptat
iv. si afecteze scopul gi sfera de cuprindere a documentaliilor tehnico-economice
v. sd afecteze activitatea AutoritSfiiContractante sau a altorfactori interesaliidentificatiin legiturd cu

serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificiri gi pentru aspecte care determind cregterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractantd. Toate notificirile pe perioada derulSrii activitdlilor in Contract sunt analizate in
cadrul gedinfelor de monitorizare a progresului activitdlilor gi incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data de
intrare in gedinlele de monitorizare a progresuluiin cadrul Contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informafiilor pentru documentaliile tehnico-ecomomice elaborate

Tabelul nr. 15

Cerinte Detaliere cerinte
Format
document

Electronic editabil 9i 5 exemplare originale in format letric

Limba

document
Romdnd

Numir
exemplare
pentru
documente in
format letric

7 Proiect pentru outorizoreo executdrii lucrdrilor (P.A.C.),

Documentofio se vd prezenta in 5 (cinci) exemplare originole identice (unul vo
rdmdne la emitentul outorizofiei de construire, unul se vo livro vizot "spre
neschimbore" Autoritdlii Contractonte pi unul va rdmdne in posesio Titulorului de
drept de definere osupro terenului).
2 Proiect de orqonizore a executiei lucrdrilor (P.O.E.).dupd coz
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Documentalia se va prezento in 5 (cinci) exe^plare or'rg',note ident'rce (ununo
rdmdne lo emitentul outorizaliei de construire, unul se va livro vizot ',spre
neschimbare" Autoritdlii Contractante pi unul va rdmdne in posesia Titularului de
drept de definere asupro terenului).
3 Proiect Tehnic de execusie Documentalia de proiectore fazele pr, cs, DE,
insolite de referatete de verificore, ptampitate gi semnote in original de cdtre
verificotorii de proiecte vo fi predoto in s (cinci) exemplore pe hdrtie, gtampitate gi
semnat in originol de cdtre verificotorii de proiecte gi incd un exemplar in formot
electronic (pdf si dwg.)

Modalitatea de
transmitere a

documentelor

Rapoartelevorfitransmisepesuportelectronic(informateteffi
Rapoartele acceptate de cdtre Autoritatea Contractantd vor fitransmise gi pe suport
hdrtie (in format letric).

A. RAPOARTELE S)LICITATE CA DATE DE TNTRARE PENTRU ixrAtrwmtr DE MoNtToRtzARE A pRoGREsULUt
itu caonut AcrtvtrATtLoR DtN coNTRAcr

Tabelul nr. 16

Nr., intilnire Date de intrare solicitate

L
la inceperea activitdfii in
cadrul Contractului

Planul de lucru inclus in Propunerea Tehnicd actualizat prin
raportare la data efectivi de incepere a activitdlii in cadrul
Contractului
Detalii privind propunerea de raportare a progresului
activitSfilor in cadrul Contractului (formatul Raportului de
progres ce urmeazd a fi utilizat ?n cadrul int6lnirilor pentru
analiza progresului in cadrul Contractului)

2

pentru monitorizarea
progresului activitdlilor in
cadrul Contractului

Planul de lucru al activitdlilor acceptat in ultima intdlnire
Registrul actualizat al riscurilor

3

pentru prezentarea
documentaliilor tehnico-
economice in vederea
emiterii acceptdrii acestora
de citre Autoritatea
Contractanti

Documentalia de proiectare fazele PT, CS, DE, insolite de
referatele de verificare, ttampilate gi semnate in original de
cdtre verificatoriide proiecte va fi predata in S (cinci) exemplare
pe hdrtie, gtampilate gi semnat in original de citre verificatorii
de proiecte gi inci un exemplar in format electronic (pdf si

dwe.)

4
La finalizarea activitdtilor in
Contract Raport de activitate

B. RAP0ARTELE cE PRtvEsc PR?GRESUL AcrtvtTATtLoR, ADMINIITRAREA 9i MANAaEMENT:L
CONTRACTULUI

in plus fali de orice alte documente, rapoarte prevdzute in cadrul activitS|ilor gi responsabilitdfilor
asociate fiecdrei activitdfi legate direct de elaborarea documentafiilor tehnico-economice, Contractantul
trebuie sd pund la dispozilie urmdtoarele rapoarte:

Tabelul nr. 17

Nr. ldentificare docurnent MomentUl tranimiteiii raportului
(varianta de lucru, sou varidnta.finald. duod cazl

t Raport la inceperea activitdlii
in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnirii
Contractului gi inceperea realizdrii activitifilor

2 Raport de progres
in prima zi de la inceputul fiecdrei sdptdm6ni calendaristice pe
toatd durata contractului, precum 9i pe perioada de notificare a

defectelor.
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3 Raport final
in termen de cei mult 5 zile calendaristice dupd data stabilitd
pentru efectuarea ultimei pldli in contract f i in orice caz inainte
de emiterea documentului constatator

Contractantul elaboreazd in primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere a

activitdliicare trebuie si includd celpulin:
1.. Planul de lucru al activitdfilor inclus in Propunerea Tehnicd actualizat, pornind de la data de

semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitdtilor 9i a punctelor de reper/jaloanelor,
precum gi a drumului critic inclus in Propunerea Tehnici gi adaptat la contextul efectiv al deruldrii
Contractului (sdrbitori libere legale etc.)

2. Propunerea actualizati privind conlinutul, nivelul de detaliere, accesul gidistribuirea informaliilor
incluse in rapoartele de progres

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informaliilor prezentate in Propunerea Tehnicd

Din momentul acceptdrii acestuia de citre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al activitifilor
devine Plan de lucru al activitifilor acceptat gi reprezintl referinta gi data de intrare pentru toate rapoarteie

de progres gi pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activititilor acceptat este

?ntotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitSlilor acceptat de cdtre Autoritatea
ContractantS. Ultimul Plan de lucru al activitdlilor acceptat inlocuiegte planurile anterioare.

Contractantul elaboreazd un Raport de progres sdptim6nalin conformitate cu cerinlele stabilite la

paragraful Monitorizarea rea lizirii activitS|ilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:
i. Transmiterea cdtre Autoritatea Contractanti a formatului gi confinutului standard propus pentru

raportarea progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul 10.4 Monitorizarea realizirii
activitSfilor gi a rezultatelor in cadrul Contractului)

ii. Coordonarea cu Autoritatea Contractantd pentru definirea conlinutului, nivelului de detaliere,

accesului gi distribuirii informaliilor incluse in rapoarte
iii. Raportare periodicd (lunard) citre Autoritatea Contractantd transmisd pe email

iv. Punerea la dispozilie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hdrtie), la solicitarea AutoritSlii
Contractante, pe orice subiect legat de progresul gi stadiul activitifilor in Contract in orice moment,

rapoarte necesare pentru a monitoriza performanla realizirii activitSlilor
v. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractantd a urmitoarelor:

a. lnformalii exacte gi complete privind stadiului realizirii serviciilor, inclusiv activitdlile deja

?ncheiate, cele in desfSgurare gi cele planificate pentru perioada urmitoare in cadrul

Contractului
b. Aspecte identificate ca afectdnd realizarea activitdlilorin cadrulContractuluigi un plan de

mdsuri pentru atenuarea acestora

in termen de 5 zile de la data finalizdrii activitililor in Contract gi inainte de emiterea documentului

constatator de citre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregdti 9i va prezenta AutoritS|ii

Contractante un Raport de finalizare a Contractului in format electronic. Raportul de finalizare va include in

mod obligatoriu o analizi a lecf iilor invd1ate, menliondnd in special acele activititri care s-au imbundtdlit sau

au scizut ca nivel de performan!5 pe perioada derulSrii Contractului.

10.3. Acceptarea rezultatelor parliale gi finale in cadrul Contractului

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obfinute din derularea Contractului se finalizeazi prin semnarea,

dupi caz, a proceselor-verbale de recepfie/acceptare partiald gi a unui proces-verbal de acceptare final6;

corelali informafia de aici cu structura formularului de propunere financiari 9i cu informaliile furnizate la

capitolul urmitor. in funcfie de complexitatea activitililor in Contract, se poate stabili pentru fiecare

rezultat/livrabil in cadrul Contractului un mecanism specific de acceptare, cum este cel prezentat in
continuare:
Tabelulnr. 18

Rezultat/Document/
Raport

Descrierea mecanismului de acceptare a rezultatelor/ rapoartelor/
documentelor

Rezultat / Document /
Ropoarte

Prezentarea de cdtre Contractant in cadrul uneiint6lniri stabilite de

comun acord de cdtre Autoritatea Contractantd gi Contractant a

Caiet de Sarcini - Proiectare 9i executie lucriri pentru realizarea obiectivului "iNnNTAaE REIEA
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rezultatelor oblin ute/docu mentelor ela borate/ra poa rtelor intocm ite
pentru analiza in comun a informaliilor prezentate
lntroducerea, tn cazul in care este aplicabil, a informaliilor solicitate
in mod expres de Autoritatea Contractantd gi agreate in cadrul
intdlnirilor, a$a cum sunt documentate in procesere-verbale/
minutele intdlnirilor in raportul final
in cazulin care este aplicabil, revizu@rea
criteriilorin baza cirora se realizeazi aceasti revizuire.

inAnexa4laprezentulformularcad',estcesverbalde
recep[ie documente/rapoarte - elemente calitative, aplicabil atdt pentru documente/rapoarte intermediare
cdt gi finale.
Tabelul nr. 19

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:
Contractantul a realizat toate activitSlile planificate a fi realizate pAnd la data finalizdrii gitoate cerinlele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitdlilor este asimilati cu realizarea
tuturor activitd[ilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incet Autoritatea
Contractanti gi alti factori interesafi (constructor, autoritdfi etc) si poatd utiliza documentaliile tehnico-
economice conform scopului gi prevederilor legale aplicabile (inclusive activitilile incidentale pe care
Contractul le implicS, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)
Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezent6nd un impediment fie
pentru Autoritatea Contractanti in utilizarea documentafiilor tehnico- economice elaborate in cadrul
Contractului fie pentru alli factori interesali (constructor, autoritdli etc.) in realizarea activitdfilor lor.
Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentafiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea gi reglementdrile tehnice aplicabile precum gi cerinfele
Caietului de Sarcini.

c. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe
baza cerinlelor incluse in Contract.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor gi a rezultatelor pe perioada derulirii Contractului
Contractantul elaboreazd un Raport de progres sdptdmdnal in conformitate cu cerinlele stabilite la

paragrafele urmdtoare.
Raportul de progres este transmis AutoritSfii Contractante cu trei zile inainte de int6lnirea siptdmdnalS de

evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul gi confinutul Raportului de Progres va fi agreat cu

Autoritatea Contractantd imediat dupd semnarea Contractului.

Caiet de Sarcini - Proiectare ti executie lucriri pentru realizarea obiectivului "iNAN7Arc ntyte
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a.

b.

Aspect supus analizei inainte de prezentarea
documentaliei tehnico-economice Autoritetii

Contractante pentru aprobare

Rezultatul analizei
Justificarea
devierilorDA NU N/A

Conlinutul se inscrie in parametrii aprobali prin intermediul
indicatorilor tehnico-economici comunicafi de Autoritatea
Contractanti
Proiectul de autorizare a lucririlor este complet, conform
punctelor listate in din Anexa 9 la HG 907 / 20L6
Proiectul de autorizare a lucrdrilor este conform cu
informaliile din SF-ul pus la dispozilie de Autoritatea
Contractantd
Prevederile din avizele, acordurile gi autorizaliile oblinute la
faza de SF sunt reflectate in proiectul de autorizare a

lucrdrilor
Proiectul de autorizare a lucririlor include toate studiile de
specialitate necesare

Proiectul de autorizare a lucririlor este verificat de
verificatori de proiect atestafi, independenli de proiectant -
acolo unde este aplicabil
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Cel pulin urmitoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitdlilor utiliz6nd ca referinld Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:
a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitililor perioadei precedente, a activiti|ilor planificate

pentru perioada urmdtoare gia aspectelor relevante pentru fiecare disciplini aferenti obiectivului de

investi!ii (ex. arhitecturd, structurd, instalafii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activitSli majore indicdnd procentul din totalul activitdtilor
planificat, procentul real executat gi procentul planificat atdt pentru perioada urmitoare de raportare,

c6t gi cumulat pdnd in momentul realizdrii raportdrii. Obiectele vizate pentru realizarea raportdrii

evoluliei generale a activitililor in cadrul Contractului includ, dar fdri a se limita la etapa din

elaborarea documenta;iilor tehnico-economice, disciplind 9i / sau subcontractant gi terf, in funcfie de

continutul PropuneriiTehnice a Ofertantului devenit Contractant gi pe baza conlinutului gi nivelului de

detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului de Progres de cdtre pd4ile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformititi, respingeri gi revizuire termene de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd gi care sunt necesare

Contractantului pentru a progresa in realizarea activitdfilor din perioada urmitoare de raportare sau

care impiedici Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autorit5lii Contractante. Aceasti listi va

include elementele care, daci nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizirii

activitifilor gi a termenului de predare, precum gi a confinutului documentaliilor tehnico-economice.

e) Lista cu activit;trile in agteptare, cauzele, responsabilii desemnafi pentru acliune, calendarul

solufionirii gi modalitatea de recuperare/remediere preconizatd

f) Analiza stadiului activititilor de pe drumul critic
L) Situalia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o listi a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmitoare de raportare. Lista cuprinde datele

planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale gi cele preconizate

b) stadiul actual aljaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare 9i explicaliile

privind abaterile gi acliunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele care nu au

fost finalizate in perioada de raportare rdmdn in listd pdnd la finalizare

c) actiunile corective planificate sau recomandate 5i stadiul la care se afld acliunile corective identificate

anterior
2) Stadiul utilizirii sumelor alocate pentru cheltuieli incidentale (daca acestea sunt identificate ca fiind

necesare prin Caietul de Sarcini si prin Propunerea Financiara) in Contract 9i stadiul implementdrii 9i

decontirii modificdrilor nesubstan1iale la Contract
3) Rezumatul facturilor prezentate $i pl5tile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate

4) Planificarea solicitirilor de plati (facturi ce urmeazd a fi emise in urmitoarele perioade de implementare

a Contractului
10.6. Eva lua rea performa ntei Contractantu lui

Giet de Sarcini - Proiectare 9i execulie lucriri pentru realizarea obiectivului "iUnwTe&t RtTee
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Autoritatea Contractanti utilizeazi indicatorii de performanfi stabilitiin tabelul de maijos:

Tabelul nr. 20

identificafi de Autoritatea
inovalie, sustenabilitate,

Reprezinti expresia factorilor critici de succes

Contractantd, respectiv: calitate, cost, timp,Categorie indicator

Reprezintd denumirea indicatorului de performan|fi, ata cum este acesta

identificat in Caietul de Sarcini/Contract, dupd caz.
Denumire indicator de

Reprezintd identificarea cerinfei din Caietul de Sarcini sau clauza contractuald

sau informalia din Oferta Contractantului care este utilizati in legdturi cu

indicatorul de perfornta n[5 :

Costul nuneriiin operd o documentotiei tehnice elaborate de un

Referinla din Caiet de

Sarcini/ Contract/ Ofert6,
dupi caz

Reprezinti expresia cantitativi sau calitativi a performantei a$teptate.Nivelul de performanti

modalitatea de calcula indicatorului de

Reprezintd descrierea modalitetii in care datele/informafiile sunt colectate

stabilirea indicatorului de performantd.Modalitatea de mdsurare
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11. lnformafii privind activitdlile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini pentru activitilile de execufie;
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor identificate in

volumele in Studiu de fezabilitate a obiectivului iunwyarc RE1EA DE D1STR1BUT1E GAZE NATURALE iN
coMttNA roN OREANGA, TUDETUL NEAMI9i include:

i. achizilionarea tuturor materialelor gi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor gi
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru executia lucririlor;ii' orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregdtirea gantierului, sau orice autorizalie
necesard Contractantului de la autoritilile competente pentru executarea lucrdrilor gi realizarea
activiti|ilor gi lucririlor temporare;

iii. transportul la gantier a oricdror materiale, utilaje, componente 9i echipamente de lucru, a oricdrui
mijloc normalsau extraordinar necesar pentru execulia lucrdrilor;

iv. orice testare gi testele relevante, aga cum sunt aceste testdri ti teste solicitate prin legislalia gi
reglementdrile ?n domeniul sistemului de asigurare a calitiliiin construclii;

v. orice consumabile necesare pentru execufia lucrdrilor gi realizarea testdrilor;
vi. intrefinerea normald gi extraordinard a lucririlor p6nd la predarea acestora cdtre Autoritatea

Contractant;;
vii. activitdli 9i consumabile necesare pentru mentinerea gantierului curat gi funclional, demontarea gi

indepi rta rea oricd ror lucrd ri sa u activiteti provizorii;
viii. pregitirea oricdrei documentalii necesare Contractantului pentru execufia lucrdrilor, documentalie

care include dar nu se limiteazd la:
a. Grafice generale de realizare a investiliei publice (fizice 9i valorice);
b. Planul calitSlii pentru execufie;
c. Planul de controlal calitdlii;
d. Certificdrile 5i rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informafiilor necesare pentru Cartea tehnicd a construcliei, inclusiv documentarea
instrucfiunilor de exploatare

Cerin;ele specifice ale lucririlor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta procedura.
Termenii gi condifiile contractului includ gi o garanfie pentru execulia lucririlor de minim 36 de luni

12. Rezumatul informaliilor gi cerintelor tehnice
12.1. Amplasare/localizare

- judeful Neam| - Comuna lon Creangd

12.2. Date de intrare utilizate de Contractant in execulia lucririlor
Datele de intrare pentru execufia lucrdrilor sunt elementele precizate in partea scrisd 9i desenatd a

Studiului de Fezabilitate, precum gi in viitorul Proiect tehnic care va fi elaborat.

12.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinlele Caietului de sarcini;
ii' Degeurile (primare gi secundare) sortate corespunzdtor gi procedurile privind gestionarea degeurilor

respectate in totalitate; Toate documentafiile necesare gi care au fost utilizate pentru planificarea
execufiei, pentru executia, controlul executiei gifinalizarea lucririlor, a$a cum sunt acestea indicate
la paragraful de maijos;

iii. Perimetrul gantierului de lucru eliberat gi curdlat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada execuliei lucrdrilor.
Documentaliile necesare pentru planificarea execufiei, pentru execufia, controlul execuliei 9i

finalizarea lucrd rilor includ:
i. Graficul general de realizare a investifiei publice (fizic ai valoric);
ii. urmdtoarele documentalii (semnate de specialigtii atestaliin domeniul profesional relevant, atunci

c6nd se solicitd expres prin legislalia in vigoare):
a. Planul de control al calitdlii lucrdrilor executate in versiunea finalS, inclusiv inregistririle de

calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
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documentalii intocmite conform prescripf iilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucririlor;
b. Declarafia de conformitate a materialelor gi a oricdror documentalii relevante solicitate prin

legislalia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare gi/sau previzute in

proiectul tehnic ai/sau solicitate de lnspeclia de Stat in Constructii;
d. Detalii tehnice de execu[ie gi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au

fost furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de gantier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritdfii Contractante toate documentafiile solicitate, inclusiv
partea din Cartea tehnici a construcliei (Capitolul B) inainte de semnarea procesului verbal de receptrie la
terminarea lucririlor.

Documentalia privind managementul calit6|ii, va fi prezentatd in oferta tehnici gi va cuprinde cel pufin:
i. Planulcalitdlii;
ii. Planul de control al calitS|ii lucririlor, verificdri giincercdri.

12.4. Personalul Contractantului
Pentru activitdlile cuprinse in cadrul contractului, Antreprenorul va numi (Decizie de numire)

urmitorul personal conform legislaliei in vigoare:
Responsabil contract/Manager contract care va comunica direct cu persoana nominalizati de

Autoritatea Contractanti (Supervizor/Diriginte de gantier) gi cu Echipa de lmplementare a Proiectului (ElP) la

nivel de contract ca gi responsabil cu monitorizarea pi implementarea contractului. Reprezentantul
Antreprenorului organizeazd gisupravegheazi derularea efectivi a Contractului. Sarcinile sale sunt:

,/ sa fie singura interfald cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului
gi desfdpurarea activitSfilor din cadrul acestuia;

,/ gestioneazd, coordoneazi gi programeazi toate activitStrile Antreprenorului la nivel de contract, in
vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul gi la standardele de calitate solicitate;

,/ asiguri toate resursele necesare aplicdrii sistemuluide asigurare a calitifii conform reglementirilor
in materie;

,/ gestioneazd rela!ia dintre Beneficiar gi subcontractorii acestuia;
,/ gestioneazd gi raporteazi dacd execulia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor contractuale

gi a conlinutului Caietului de Sarcini.
,/ Va fi disponibil minim I orelziin cadrul prezentului contract

Sef de santier (inginer constructor) care va relaliona direct cu personalul Autoritilii Contractante

responsabil de executarea Contractului (Supervizor gi EIP).

Acesta este responsabil de organizarea gi supravegherea tuturor activitSfilor realizate de

Antreprenor pe gantier. $eful de santier trebuie si fie permanent prezent pe $antier c6nd se realizeazd

activitdfi gi trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritdlii Contractante in orice moment despre situalia

de pe gantier. in cazulin care geful de gantier nu poate fi prezent, acesta va fiinlocuit cu inptiinfarea prealabild

a Autoritif ii Contractante.
Principalele sarcini ale $efului de gantier in cadrul Contractului sunt:

,/ si fie singura interfafd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce privegte activitifile de pe gantier;
./ si fie responsabil de gestionarea tehnicd gi operalionald a activitdfilor de pe gantier, ?mpreuni cu

aspectele organizaf ionale;
,/ sd contribuie cu experienla sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cdte ori este

necesar pentru execulia corespunzdtoare a lucririlor;
,/ sd gestioneze 9i si supravegheze toate activitifile desfSgurate pe gantier;

'/ sd fie prezent in timpul tuturor activitSfilor desfigurate pe gantier;

'/ sd actualizeze toate documenta[iile necesare execu]iei lucririlor, inclusiv Cartea tehnicd a

construcliei;
/ si actualizeze calendarul de desfigurare a activitdfilor gijurnalul de santier;
,/ si gestioneze implementarea planurilor de control al calitdlii pentru toate lucrdrile din gantier;
,/ sd fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea gi de siguranfa personalului Antreprenorului

de pe gantier;
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'/ sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata execuliei lucririlor, $eful de gantier trebuie sd prezinte Autoritdlii Contractante
(Supervizorului gi EIP) la un interval lunar un ,,Raport" care si:./ descrie progresele realizate;

'/ identifice rezultatele intermediare obfinute (stadiul lucririlor gi documenta]ia asociati);,/ prezinte problemele int6lnite gi acliunile corective intreprinse;
'/ prezinte planificarea pe termen scurt gi sd evidenfieze modificirile in raport cu planificarea

anterioard pentru activitatea din gantier.
r' Va fi disponibil minim 8 ore/ziin cadrul prezentului contract

Responsabili Tehnici cu Executia conform legislafieiTn vigoare
Responsabiliitehnicicu execulia autorizalirdspund, conform atribuliilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor fundamentale aplicabile lucrdrilor de
constructii pentru care sunt angajati, precum giin cazul neasigurdrii din culpa lor a realizdrii nivelului calitativ
al lucrdrilor previzut in proiecte, caiete de sarcini gi in reglementirile tehnice in construclii in vigoare la
momentul executiei lucrdrilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receplia lucrdrii, precum gi dupi
implinirea acestuitermen, pe toati durata de existenld a construcliei, pentru viciile structurii de rezistenle
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare gi de execulie in vigoare la data realizirii ei.
Responsabilul Tehnic cu Execulia va lucra/va fi angajat strict pentru acest obiectiv, in acest sens, se va
prezenta o declaralie pe proprie rdspundere din partea ofertantului.

Responsabilii tehnici cu execulia lucrdrilor de constructii au, in principal urmitoarele obligalii gi

rdspunderi:
a) si permitd executia lucrdrilor de construclii numai pe baza proiectelor gi detaliilor de execulie verificate

de specialigti verificatori de proiecte atestati;
b) sd verifice gi sd avizeze figele gi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrdrilor, planurile de

verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrdrilor, precum gi programele de realizare
a constructiilor, referitor la lucrdrile aferente exigentelor esentiale;

c) sd pund la dispozilia autoritifilor de reglementare gi/sau de controlin construcfii, la solicitarea acestora,
documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

d) sd intocmeascd gi si lind la zi registrul electronic de evidenti a activitdlii pentru lucrdrile de construclii
pe care le coordoneazd tehnic gi de care rdspund;

e) si se supund procedurii de Supraveghere a activitdlii persoanelor autorizate;
Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia:

/ in perioada de pregdtire a construcfiei:
o participi, impreuni cu proiectantul 5i dirigintele de gantier la trasarea generald a constructiei

gi la stabilirea bornelor de reper;
,/ Pe parcursul execuliei lucrorilor de construclii:

o permite executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor gi a detaliilor de executie

""'''1"';"x;,:!'"11T:T,",";ff ::ill,.,i:T:ff ::'o'lt-1"".i,1,'1"'"'
studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile gi procedurile prevazute pentru
rea lizarea constructiilor;
verifici existenla tuturor pieselor scrise gi desenate din proiect, inclusiv existenla
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize gi concordanla dintre
prevederile acestora gi DTAC - documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei
de construire gi PTe - proiect tehnic de executie;
verifici existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra

constructiilor;
verifici respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati 5i insugirea acestora de catre expertul tehnic atestat,
acolo unde este cazul;
verificd dacd este precizatd ?n proiect categoria de importan[d a constructiei;
verifici existenta planuluide controlalcalitatii, verificari gi incercari;

ca et de sarc n -,,",".,],Tll'!:".T:::]:1 ;:::::H,::::?i:1,Jil:ffifi#"t'1,1"d 
cont 
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importanta a constructiei sau de complexitatea 5i importanla lucrarilor de construc!ii
5ia procedurilor/instrucliunilortehnice pentru lucrarea respectiva gicorespondenla
acestora cu caietele de sarcini;

- dupd caz, verifica existenla expertizei tehnice gi programul de monitorizare pentru
toate constructriile gi utilitatile situate in zona de influenla a excavaliei ad6nci, privind
rezistenla, stabilitatea Si securitatea la exploatare;

urmdreSte realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini gi, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
verifici existenla documentelor de certificare a calitalii produselor pentru construcfii,
respectiv corespondenta calitafii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performanli/
conformitate, declarajie de performant6/conformitate sau agrement tehnic in construclii,
dupi caz, documente elaborate in conditiile legii;
verificS respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurariiniveluluiealitativ prevazut in documentafia tehnica gi in regiementarile tehnice;
verificd respectarea ,,sistemului calitalii in construcfii", a procedurilor gi instrucliunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;
verificd gi avizeaza figele gi proiectele tehnologice de execulie, procedurile de realizare a

lucrarilor, planurile de verificare a execuliei, proiectele de organizare a execuliei lucrarilor,
precum gi programele de realizare a construcliilor;
participi la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
verificd, semneaza gigtampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receplie calitativa a lucrarilor ce
devin ascunse etc.;
asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in opera gi semneaza procesul-verbal de
prelevare;
transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de gantier, sesizarile proprii sau
ale participanlilor la realizarea construcliei privind neconformitalile constatate pe parcursul
execuliei;
pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitatii specifice;
opreSte executia lucririlor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de execufie 5i permite reluarea lucrarilor numai
dupa remedierea acestora;
urmiregte respectarea de cdtre Antreprenor a dispoziliilor gi/sau a mdsurilor dispuse de
proiectant/de orga nele abilitate;
dupa caz, urm5re$te realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile gi

utilitatile situate in zona de influenla a excavaliei addnci, privind rezistenla, stabilitatea gi

securitatea la exploatare;
verifici, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul execuliei lucrarilor gi se asigura ca acestea se
fac pe baza de dispozitie de gantier verificata de verificatori de proiecte 5i de experli atestali
gi sunt acceptate de investitor;
verific5 punerea in siguranla a construdiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;
intocmegte 9i tine la zi un registru electronic de evidenla a activitalii cu lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic Ai de care raspunde;
intocme5te un referat de prezentare privind modul in care gi-a indeplinit obligafiile de
responsabil tehnic cu execulia prevazute la art. 51 lit. a)-c) gi la art. 52 literele A) gi B), din
Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, precum gi orice eveninrent int8lnplat pe parcursul execuliei
lucrarii;
Tngtiinteaza in scris l.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitalii de responsabil
tehnic cu execufia la o investitie ca angajat al Antreprenorului, inainte de recepfia la
terminarea lucrarilor la o investilie, cu precizarea stadiuluifizic al lucrarii gi data pdna la care
a activau
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'/ La receplio lucrdrilor: impreund cu dirigintele de gantier gi proiectantul concurd la intocmirea cd4ii

tehnice la zigi predarea acesteia cdtre beneficiar.
Responsabil control calitate ( Responsa bil Ce)
Principalele sarcini ale Responsabilului Ce:

'/ Urmdreite aplicarea intocmai a proiectului de execulie gi intocmirea corecti a inregistririlor de
calitate

'/ Urmdregte modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor
'/ EfectueazS/supravegheazi efectuarea controalelor de calitate, verificirilor gi incercirilor asupra

lucrdrilor realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice gi ale planului propriu de control
aprobat.

'/ Controleazd modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor,
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori

/ Verificd existenfa cetificatelor de calitate pe materiale
/ intocmegte Rapoartele de neconformitate (RNC) gi stabileste acliuni corective, urmdregte eficienfa

acfiunilor corective
'/ Pistreazd documentele care alcdtuiesc Cartea Tehnicd a constructiei pe care o predd Autoritdlii

Contractante (Supervizorului) la terminarea lucrdrilor.
,/ Va fi disponibil minim 8 ore/ziin cadrul prezentului contract

Topograf autorizat ANCPI categoria B

Principalele sarcini ale Topografului autorizat:
,/ ln perioodo de pregotire o construcliei:

o Coordoneazd execufia trasdrii generale a construcfiei in conformitate cu documentatia
tehnicd gi a standardelor gi normativelor tehnice in vigoare;

o Coordoneazd execufia trasirii pentru fiecare obiect al proiectului;
,/ Pe porcursul execugiei lucrarilor de construclii:

o Executd mdsuratorile de execufie necesare intocmirii ,,Fi9elor de atasament" gi a situaliilor
de lucriri lunare

o Executd mdsuratorile de execufie necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC-Proces
verbal recepfie calitativi, PVLA-Proces verbal lucrdri ascunse, PVFD-Proces verbal fazd
determinantd)

Responsabil SSM

'/ Elaboreazi, indeplineste, monitorizeaza siactualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.

'/ Elaboreazd instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum
si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeaza aceste instructiuni in intreprindere si/sau
unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator.

'/ Verificd insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul
SSM stabilite prin fisa postului.

'/ Elaboreazd tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, in scris, periodicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea si instruirea
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de catre
lucratori a informatiilor primite.

'/ lntocmegte programul anual de PM, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul
intregii societati.

'/ Asigurd controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea
in Munca, Prevenirea si Stingerea lncendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii.

'/ Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contracta nta.

'/ Asigurd identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de munca, tinand seama de natura activitatilor din firma.

'/ Asigurd luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei
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gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).

'/ Asiguri intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru aplicarea lui.

,/ Jine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
-'/ Stabilegte zonele care necesita semnalizare de SSM-precum si tipul de semnalizare necesar si

amplasarea conform prevederilor legale.

'/ |ine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor.

'/ Jine evidenfa posturilor de lucru care necesitd examene medicale suplimentare.
/ fine evidenfa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita

testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.

'/ Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si
control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul
de munca.

'/ Verifica starea de funetionare a sistemeior de alarmare, avertizare, semnaiizare de urgenta, precum
si a sistemelor de siguranta.

'/ Efectueaza controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.

'/ la mdsurile corespunzdtoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat gi specific, accesul sd fie permis numai
lucrdtorilor care au primit gi gi-au insupit instrucliunile adecvate.

'/ Asigurd condilii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul
SSM in special sub forma de informatii si instructiunide lucru, specifice loculuide munca si postului
sau.

'/ lntocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniulSSM

,/ Elaboreaza programulde instruire-testare la nivelul unitatii.
/ Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la

reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protectia Mediului.
'/ Asigura efectuarea instruiriisi informarii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia Mediului.
'/ Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de

munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale.

'/ lntocmeste Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidenta a

incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta
a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

'/ Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca.
'/ Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor in

domeniul securitatii si sanatatii in munca.
'/ ldentifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a

lucratorilor cu echipament individual de protectie.
'/ Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,

incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
'/ lntocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii lncendiilor pentru toate punctele

de lucru din firma.
{ Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de

accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
'/ Alerteaza factorii de interventie, oferilrd irrforrnatiile necesare irrtr-un mod clar, precis si la oblect.
'/ Asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane

competente a verificarilor si/sau incercarilor periodice ale echipanrentelor de munca.
/ Va fi disponibil minim 8 ore/ziin cadrul prezentului contract

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertanlii trebuind si
demonstreze prin propunerea tehnici modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari ;i
obligatorii in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzitor cerinlelor fundamentale aplicabile
lucririlor cuprinse tn obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1r01L995 gi a altor legi
incidente prezentului contract de lucriri.
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Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate

abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat

sa poarte haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului.
Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. lntrarea si iesirea

de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Pentru specialistii necesari si obligatorii solicitati prin caietul de sarcini la faza de executie

Antreprenorii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice modalitatea de asigurare a
accesului la specialisti, respectiv modalitatea de asigurare a accesului la echipamente/utilaje in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fara aprobarea prealabila
scrisa a Autoritatii Contractante.

Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie initiativa o inlocuire a personalului in urmatoarele
cazuri:

- in caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei;
- dacd devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo

de controlul Antreprenorului.
Atunci cdnd un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorultrebuie sa posede cel pulin

echivalentul calificarilor gi experienlei persoanei inlocuite.

12.5. Modificiri tehnice
Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerinlelor din Caietul de sarcini.

De reguli gi din principiu, pe perioada execufiei lucririlor nu este permisd nicio modificare tehnicd
(modificare sau addugare) a documentafieide proiectare.

Eventualele modificdri care pot surveni/apdrea in derularea contractului/contractelor de lucrdri va fi
aprobatd printr-un Ordin Administrativ sau printr-un Act adilional la Contract. Orice Modificare a Condiliilor
Contractuale va fi aprobatS doar prin Act adilional la Contract. Doar Modificirile nesubstanfiale in sensul
Legiiin domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.

Antreprenorul nu va efectua nici o modificare a Lucririlor Permanente sau a Lucrdrilor provizorii
proiectate de cdtre Beneficiar inainte ca Modificarea aferenti sd fie aprobatd.

Oricdnd inainte de aprobarea Recepfiei la Terminarea Lucrdrilor Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrdrilor, cu condilia ca aceastd Modificare si fie
nesubstantiali ?n sensul tegii in domeniul achizitiilor publice gi si fie aprobati in prealabil de cdtre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include lucrdrisuplimentare necesare sau benefice pentru execulia
5i terminarea corespunzdtoare a Lucrdrilor sau pentru funcfionarea Lucrdrilor, omisiuni, substituiri,
modificdri ale calitdtii, cantitilii, formei, caracterului, tipului, poziliei, dimensiunii, cotelor sau traseului,
modificdri ale secvenlei lucririlor, metodei de lucru, specificaliilor tehnice sau Programului de Execulie a
Lucrdrilor.

13. Managementul calitdlii gi managementul documentelor
13.1. Planul calitetia
Contractantul va executa toate activitifile din cadrul Contractuluiin conformitate cu Planul calitdlii, care

trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent gi cu respectarea
instrucliunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitSlii" gi in conformitate
cu reglementdrile in materie de sistem de management al calitdfii in construc]ii (inclusiv, dar fdri a se limita
la confinutul Anexei 2 din HG 766/L997, cu modificdrile gi completdrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindd toate cerinlele privind executia lucrdrilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecin[d, Planul calitetii nu trebuie sd fie generic ci specific pentru acest Contract 9i pentru lucririle ce sunt
incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea 9i asigurarea
calitdfiiin construcfii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/L997, Planulcalitelii redactat de Contractant trebuie:
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i. si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitifii in

construcliiin aga fel inc6t si indeplineasci cerinfele tehnice gi contractuale precum gi reglementirile,
standardele gi normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autoritdtii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea

incluse in Caietul de sarcini gi in reglementSrile ce guverneazS calitatea in execufia lucririlor in
construclii;

iii. sd descrie modul ?n care vor fi organizate gi gestionate activitdfile in cadrul Contractului pentru a

indeplini cerinlele;
iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin aceastd

Documentaf ie de Atribuire.
Planulcalititiitrebuie sd includd cel pufin:
i. Descrierea structurii organizalionale a Contractantului gi identificarea funcfiilor gi responsabilitSlilor

personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare 9i managementul documentelor in cadrul

Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munc6, materiale 9i

infrastructurS;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantd;
v. Modalitatea de control gi gestionare a neconformitifilor care ar putea apirea pe perioada execufiei

lucririlor.
Pe durata executdrii Contractului, Planul calitSfii se actualizeazd ori de c6te ori se consideri necesar

gi/sau la solicitarea AutoritSlii Contractante.

13.2. Planurile de control a calititii
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice, un Plan general de control al calit5trii lucririlor

executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitdlile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate

lucrdri pe pantier pi sd identifice Planurile de control a calitSlii aferente diferitelor activitifi/etape specifice

ale lucririlor.
Planul de control al calitifiiva confine cel pufin urmdtoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate gi lista etapelor de execufie pentru realizarea activitifii;
ii. Responsabilitdlile pentru execufia, gestionarea gi controlulactivit5fii;
iii. Trimiteri la specificaf iile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execulia, controlul 9i

acceptarea activitSfii;
iv. lntegrarea documentafiei de certificare (procese verbale/minute, inspecfii sau rapoarte de testare,

certificate etc.) prevdzutd pentru activitate;
v. Documentalia finale a activitilii urmate de inchiderea Planului de control al calitdtii.

De asemenea se va prezenta Planul de control, calitate, verificare giincercdri a lucririlor executate pentru

obiectivul de investifie pe fiecare categorie de lucrdri in parte. Acesta trebuie si con]ini PCCVI aplicabile

tuturor lucririlor descrise in cadrul Caietului de sarcini /Documentafia tehnici. Acesta va conline minim

urmdtoarele informalii:
- categoriile de lucriri controlate gi verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa/faza;
- toleranteadmisibile;
- cine efectueazi controlul / verificarea;
- inregistriridecalitate.
Contractantul trebuie sd ofere Autoritifii Contractante posibilitatea de a participa la execulia oricdrei

activitdti/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitilii aferent gi si verifice conformitatea execufiei

gl a controalelor cu Planul de control al calitSfii.
in acest sens Autoritatea Contractantd va indica:

i. activitilile la care intenlioneazi si participe in mod special;

ii. activitdfile care nu trebuie sd fie incepute firi prezenta reprezentantului Autoritdlii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitili cu cel pu[in 5 zile lucritoare inainte de a realiza

activitatea respectivi.

Caiet de Sarcini - proiectare 9i execulie lucriri pentru realizarea obiectivului "qNFIINTARE RETEA Pagina 41 din 75

DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALEIN COMUNA ION CREANG{ JUDETUL NEAMT"



.ROMANIA.

-JUDETUT NEAMT-
-COMUNA ION CREANGA.

14. Cerinle specifice de managementul Contractului

14.1. Managementul documentelor

Proiectul tehnic, detaliile de executie gi Caietele de sarcini, verificate in conformitate cu prevederile
legale vor fi prezentate Autoritilii Contractante in 5 (cinci) exemplare originale pe suport de h6rtie qi o copie
pe suport electronic (CD/DVD - atdt in format PDF c6t giin format editabil (partea scrisS)).

Documentalia tehnici pentru urmdrirea comportiriiin timp a constructiei va fi predati Autoritifii
Contractante la finalizarea lucrdrilor proiectate, in 5 (cinci) exemplare originale pe suport de hdrtie gi o copie
pe suport electronic (CD/DVD).

Proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.) gi Proiectul de organizarea
execu[iei lucrdrilor (P.O.E.) (daci este cazul) se va prezenta in 5 (cinci) exemplare originale pe suport de
hirtie gio copie pe suport electronic (CD/DVD).

Fiecare ofertant va depune odati cu oferta, deviz pentru organizarea de gantier.

Proiectul tehnic, detaliile de executie gi Caietele de sarcini vor indeplini toate cerinlele/
conditionalitdtile impuse prin avizele gi acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza oblinerii
autorizatiei de construire pentru executarea lucririlor.

Proiectul tehnic, detaliile de execulie 5i Caietele de sarcini vor fi astfel elaborate inc6t sd permitd
executia tuturor categoriilor de lucrdri proiectate.

Caietele de sarcini pe specialitdti vor fi elaborate pentru fiecare categorie de lucriri, in concordantd
cu normele tehnice in vigoare in Rom6nia (standarde, norme, instrucfiuni tehnice, etc.).

NOTA:
Proiectultehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifici de citre specialigti verificatori

de proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii gi specialitili pentru instalatii, in scopul
verificiriiindeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor,
a bunurilor acestora, a societetii gi a mediului gi pentru asigurarea sinititii gi siguranlei persoanelor
implicate, pe intregul ciclu de viati a constructiilor.

Verificarea documentatiilor tehnice se va realiza prin grija Proiectantului la verificatorii tehnici de
proiecte atestati (pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului) indicali de Autoritatea
Contractanti, care va achiziliona acest serviciu.

Elaboratorul documentatiei tehnice va prezenta Autoritdlii Contractante documentatia realizatd
(inclusiv avizele, acordurile, autorizatiile gi referatele verificatorilor tehnici atestali) in vederea receptiondrii
acesteia, gi va face toate completdrile solicitate.

Elaboratorul documentatiei tehnice va rdspunde prompt la orice solicitare a Autoritdfii Contractante

$i/sau a Diriginteluide gantier/lnginerului legatd de corectarea, completarea sau imbundtdtirea unor solutii
tehnice punctuale.

Abordarea solutiilor (proiectare giexeculie) se va realiza cu respectarea prevederilor legale/normelor
tehnice in vigoare pentru proteclia mediului, cel putin in ceea ce privegte evitarea poludrii aerului, solului,
subsolului, apelor subterane si supraterane, evitarea fenomenelor de eroziune a solului $i protejarea

ecosistemelor.
Fiecare document emis de cdtre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinfd sub formd de

numdr de identificare alocat de Contractant. Numdrul de identificare al fiecdrui document emis de

Contractant trebuie sd fie menlionat pe fiecare pagini a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdlii Contractante trebuie

sd fie in limba rom6nd, cu exceplia cazuluiin care Autoritatea Contractanti prevede altfel.
Contractantul se va asigura ci sunt realizate fotografii electronice care sd acopere, cel putin:

Anterior inceperii exeutiei lucrdrilor:
- gantierulgeneral;
- starea proprietitilor invecinate care pot fi afectate de lucrdri;
- vederi ale drumurilor gi rutelor de acces care vor fi folosite de citre Constructor;
- starea oricdror utilitdti supraterane.

in timpul gidupd execulia lucririlor:
- progresulgeneral;
- probleme de calitate;
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- incilcareasiguranlei;
- lucrdrifinalizate.

Contractantul va arhiva fotografiile dupa data de inregistrare gi localie.
Responsabilul de lucrare va verifica periodic pistrarea acestor inregistrdri, pentru a se asigura ci

nivelul de detaliu este men[inut corespunzitor.
Contractantul va furniza doud exemplare tip5rite gi doud copii pe suport electronic (DVD sau

memorie USB) a documentelor ce rezulti pe toate durata de execulie a Contractului.
Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel ?nc6t sd poatd fi citite direct sau

importate firi pierderi de format.
in plus fald de cele de mai sus, toate documentele aferente realizdrii detaliilor de executie * acolo

unde este aplicabil, trebuie furnizate de cdtre Contractant gi intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct
din figierele native sau copie scanate a originalelor.

Contractantulva transmite spre aprobare inilialS orice abatere de la cerintrele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sd

realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

14.2. Gestionarea relaliei dintre Autoritatea Contractanti gi Contractant

lnstrumentul practic in gestionarea relaliei dintre Contractant gi Autoritatea Contractantd este
gedin!a, care poate lua forma gedinlei de inceput/de demarare a activitililor in Contract, a 5edinlelor pentru

monitorizarea progresului, a gedintelor de lucru sau gedinte pentru acceptarea rezultatelor parliale 9i a

rezultatului final al Contractului.
Pe durata desfdguririi activitSlilor pe gantier, se vor organiza gedinle siptiminale la care participi

reprezentanli ai Autoritilii Contractante ti ai Contractantului.
Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de toate
pirJile implicate.

gedinfele periodice de lucru vor avea loc la sediul AutoritSlii Contractante sau la gantier.

$edinlele periodice de monitorizare vor avea loc la sediul Autoritifii Contractante pentru

monitorizarea progresului la un interval de 1 luni pe perioada deruldrii Contractului. Frecvenla acestora

poate fi modificati in funcfie de situaliile specifice.
Existi posibilitatea solicitdrii de citre Autoritatea Contractantd a realizSrii de intdlniri ad-hoc,

gedinfele pot fi stabilite/ptanificate intr-un termen scurt, ceea ce inseamni cd trebuie si existe

disponibilitatea Contractantului ?n termen de 2 (doud) zile lucritoare.
Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoani ce va asigura comunicarea permanentd cu

Contractantul pe perioada derulirii Contractului; evidenla tuturor documentelor referitoare la derularea

Contractului, monitorizarea permanentd gi evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului.

Activitetile care fac obicctul prezentului contract sunt supuse supravegherii/ controlului
lnspectoratului de Stat in Construclii, care va efectua inspecfii la fala locului asupra lucrdrilor 9i a

documentelor releva nte.
Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un

diriginte de gantier. Acesta lucreazi independent gi reprezinti Autoritatea Contractant6 in legiturd cu

aspectele tehnice ale Contractului.
Dirigintele de gantier va urm6ri realizarea cantitativi gi calitativi a lucrdrilor gi va confirma

indeplinirea condiliilor in vederea efectudrii plStilor pentru lucrdrile executate.
Acesta lucreazd independent gi reprezinti Autoritatea Contractantd in legdturi cu aspectele tehnice

ale Contractului.
Coordonatorul in materie de securitate gi sindtate in timpul executirii lucririlor va fi numit de

Autoritatea Contractanti.
Orice cerinfi de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate 9i sdnitate in timpul

executdrii lucririlor va fi aplicatd de cStre Contractor.
14.3. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritifii Contractante un plan detaliat de execulie a tuturor activitifilor
din Contract. Durata totale a planului detaliat de execufie a lucrdrilor trebuie si includd perioada de timp
friguros 9i nu trebuie si depigeasci 24 luni (din care: maxim 7 luni pentru proiectare 9i oblinere
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Durata estimati {in luni) - de la

momentul'semni rii Contractului

0
Predarea amplasamentului liber de orice sarcini gi emiterea
ordinului de incepere a executdrii contractului

Predarea omplosomentului Iiber de
orice sarcini (moxim 5 zile de la
inregistrarea garanliei de bund

execulie lo achizitor)
Emitereo ordinului de incepere a

executdrii contractului (maxim 5 zile
de la predarea amplosomentului)

1

Elaborare proiect pentru autorizarea executirii lucririlor de
construire (P.A.C.) gi Proiect de organizare a execuliei lucrdrilor
(P.O.E.)

semnoreo contractului+ maxim 8
luni

2

Elaborare Proiect Tehnic de execulie, Caiete de Sarcini, Detalii
de Executie gi verificarea proiectului tehnic gi a detaliilor de
execufie prin grija Proiectantului de cdtre specialigti verificatori
de proiecte atestati (pentru domeniile specifice care fac
obiectul proiectului) indicafi de Autoritatea Contractantd, care
va achiziliona acest serviciu

semnoreo controctului + moxim 8
luni

3
Verificarea proiectului tehnic Ai a detaliilor de execulie de citre
Autoritatea ContractantS, avizarea in CTE a PT

semnoreo controctului+ maxim 9
luni

4
Oblinerea autorizafiilor, avizelor, acordurilor etc necesare
oentru executia lucririlor

semnoreo controctului + maxim 72
luni

5
Asistenld tehnici din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrdrilor

perioado de execulie a lucrdrilor

6
Asistenli tehnici din partea dirigintelui de gantier pe perioada

de executie a lucrdrilor
perioada de execulie a lucrdrilor

7 Emiterea ordinului de incepere a execufiei lucrdrilor
maxim 3 zile de lo oblinereo

Autorizotiei de construire

8 Execulia lucrdrilor

obligofio de a incepe executoreo

controctului (perioada de

mobilizore)in moxim 3 zile de lo
data primirii ordinului de fncepere o

execuliei lucrdrilor
Obligotia de a finoliza lucrareo in

termen de moxim S0lunide lo
semnoreo contractului

9 Perioada de garanlie (perioada de notificare a defectelor)
Minim 36luni de lo receplio la

terminareo lucrdrilor

.ROMANIA.
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avizef autorizafii gi maxim 17 de luni pentru execulie lucrdri) ata cum este previzut in Contract.

Toate activitSfile trebuie realizate cu respectarea legislaliei gi a reglementirilor tehnice in vigoare.
Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul Contractului,

include gi perioada necesard pentru avizarea de cdtre Autoritatea Contractantd a documentafiilor tehnico-
economice aferente etapei respective.

Asistenla tehnicd din partea proiectantului gi a dirigintelui de gantier se va asigura pe toati durata
de execulie a lucrdrilor de construire.

Executantul se obligd sd elaboreze Documentatia tehnicd (PT, DDE gi PAC, caiete de sarcini, etc), in

conformitate cu graficul de prestare prezentat in propunerea tehnicd, sd asigure verificarea acesteia de cdtre
specialigti verificatori de proiecte atestali (pentru domeniile specifice care fac obiectul proiectului) indicafi

de Autoritatea Contractantd, care va achiziliona acest serviciu. Documentatia tehnicd va fi supusi avizdrii

Comisiei Tehnico-Economice a Autorititii Contractante.
in cazul in care, dupa verificarea Documentaliei tehnice, se constatd ce este necesard efectuarea

unor modificdri, Executantul le va efectua fdrd costuri suplimentare, in termen de maxim 10 zile de la
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notificarea primit6 de la achizitor.
Executantul are obligalia ca, prin proiectantul lucririlor, si asigure asistenta tehnici pe intreaga

perioadd de execulie a lucrdrii, atet la fazele principale (predarea amplasamentului, fazele determinante

conform graficului de execufie, receplia la terminarea lucrdrilor si receplia finala a lucririlor), cdt giin orice

altd situatrie care impune prezenla proiectantului ca urmare a modificirii solutiilor iniliale previzute in

proiect.
Durata prestdrii serviciilor se prelungegte pdnd la momentul finalizdrii obiectivului de investifii, in

condifiile Legii 98/2016 gi a actelor normative ce derivi din aceasta, in baza condifiilor contractuale. Din cele

maxim 60lunide contract, in primele 24lunide la semnarea contractuluiofertantulare obligalia de a executa

lucriri in valoare de minim 60% din valoarea contractului.
Executantulva prezenta, la cererea Autoritdlii Contractante, dupi semnarea contractului, graficul de

execufie de detaliu octualizot, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie. in cazul in care, dupd opinia

Autoritfilii Contractante, pe parcurs, desfigurarea lucririlor nu concordi cu graficul general de executie a

lucririlor, la cererea Autoritilii Contractante, Executantulva prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii
lucririlor ta data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niei una dintre

indatoririle asumate prin contract.
Momentul in derularea Contractuluiin care serviciile se consideri finalizate este momentul in care

toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilorin cadrul Contractuluisunt indeplinite.

in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta urmitoarele documente aplicate la lucrare:

i. Planul detaliat de execulie a tuturor activitdlilor din Contrac!
ii. Planul calitdlii;
iii. Planulgeneraldecontrolalcalitdfii;
iv. Planul de securitate gi sdnitate al Contractantului gi Subcontractanfilor, care integreazS toate

cerinfele din Planul de securitate gi coordonare.
v. Planul de management al traficului rutier pe parcursul executiei elaborat conform Normelor

Metodologice in vigoare privind condiliile de inchidere a circulaliei si de instituire a restricliilor de

circulafie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Trebuie sa fie tratate cel putrin urmitoarele aspecte: identificareafazelor de execufie, semnalizarea

punctelor de lucru, obtigafii si responsabilit5li, schemele de semnalizare temporara a punctelor de

lucru, mijloace de semnalizare rutiera temporara, plangele cu dispunerea concreta semnalizdrilor pe

toate segmentele de drum.
Planul de management de trafic este necesar a fi prezentat in vederea analizdrii condiliilor de

inchidere a circulaliei si de instituire a restricliilor de circulafie in vederea executirii de lucriri in zona

drumului public si /sau pentru protejarea drumului. Planul descrie cum intenlioneazd executantul sa

minimizeze impactul activitdlilor de construc[ie asupra circulaliei pe drumuri publice si la punctele

de acces citre organizarea de gantier.

vi. Planul de pazi, intocmit in conformitate cu legislalia in vigoare.

14.4. $edinfa de demarare a activit5filorin Contract

inceperea executiei lucririlor se va face dupi aprobarea Proiectuluitehnic 5i emiterea Ordinului de

incepere a execuliei lucririlor, condilionat de obtinerea autorizatiei de construire.

Executia lucririlor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaliei tehnice predate

Autoritdlii Contractante gi receptionatd de aceasta.

Procesul verbal/Minuta gedinfei de demarare a activitifilor in Contract se intocme$te imediat dupd

aceasti intdlnire gieste semnatd de ambele p54i.
in cadrul gedinfei de demarare a activiti[ilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritd]ii

Contractante urmdtoarele documente actua lizate:

i. Planul detaliat de executie a tuturor activitdfilor din ContracU

ii, Planulcalitdtii;
iii. Planulgeneral de control alcalitd[ii;
iv. Planul de securitate 9i sdnitate al Contractantului gi Subcontractanfilor, care integreazi toate

cerinfele din Planul de securitate 9i coordonare.
v. Planul de management al traficului rutier pe parcursul execufiei elaborat conform Normelor

Metodologice in vigoare privind condifiile de inchidere a circulafiei si de instituire a restricliilor de

circulalie in vederea executdrii de lucririin zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
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Trebuie sa fie tratate cel pulin urmitoarele aspecte: identificarea fazelor de execufie, semnalizarea
punctelor de lucru, obligalii si responsabilit5fi, schemele de semnalizare temporara a punctelor de
lucru, mijloace de semnalizare rutiera temporara, plangele cu dispunerea concreta semnalizdrilor pe
toate segmentele de drum.

vi. Planulde pazd

14.5. inceperea activitililor pe gantier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdlii Contractante toate documentele precizate mai

sus, iarAutoritatea Contractantd le-a aprobat fird observafii, se poate realiza organizarea de gantier.
Aceastd intAlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de gantier inainte de inceperea
oricirei activitifi pe $antier giva include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de gantier
gi a facilitdlilor acestuia cdtre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare giincepere a

activitdlilor pe $antier, se emite imediat dupd terminarea intdlnirii gi se semneazd de ambele p54i.
Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupd ce:

i. Planul de sindtate gi securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate 9i sdnitate
in timpu I executdrii lucrdrilor;

ii. Planurile de control a calitdfii gi procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate ;i aprobate fdri
observalii de Autoritatea Contractantd;

iii. au fost oblinute toate autorizaliile necesare.

14.6. Raportarea in cadrul contractului gi desfSgurarea gedinlelor de monitorizare a progresului
activitililor de execulie

in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Autoritifii Contractante,
spre analizd gi acceptare, un Program de Execufie detaliat/actualizat alintregului Contract, alcdtuit dintr-un
grafic de egalonare calendaristicd Gantt (pe suport h6rtie gi in format electronic editabil) gi un raport
descriptiv. Acest prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru gi resursele, va fi elaborat in baza
programului de lucrdri depus in Ofertd de cdtre Antreprenor.

Graficul de egalonare calendaristici Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic 5i va cuprinde
totalitatea activitdlilor specificate in Contract gi punctele de referintd stabilite. Programul de Execulie va fi
elaborat in conformitate cu urmdtoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcdtuit din activititile necesare pentru executarea Contractului,
conform Specificafiilor, Pieselor Desenate gi Listei de Cantitdti gi va fi prezentat intr-o structuri astfelinc6t
sd fie identificate:

1. principalele faze ce alcStuiesc executarea Contractului (inclusiv achizifii, constructii, inspectii, testare,
receptii);
2. obiectele de constructii din care sunt alcdtuite Lucrdrile;
3. categoriile de lucriri sau stadiile fizice care alcdtuiesc Lucririle;
4. sectoarele de lucru sau loculin care se vor pune in operd activitdtile de constructii;
5. Subcontractantii, in cazulin care unele pd4i din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitdlile vor avea alocate:
1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune in oper5, manoperi - numdrul gi meseriile de muncitori,
Utilaje), in concordantd cu necesarul li disponibilul acestora;
2. cantitdtile de lucriri conform Listei de Cantitdti;
3. costurile estimate in concordantd cu Oferta;
4. productivitdtile estimate.

(c) Durata activitdtilorva fi exprimatd in zile, ludnd in considerare:
1. cantitatea de lucrare;
2. dimensiunea frontuluide lucru;
3. numdrulde resurse umane gi Utilaje;
4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitdlilor va fi ales astfel incSt durata acestora sd nu fie mai mare de 30 de

zile calendaristice.
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(e) Succesiunea activititilor va fi stabilitd luAnd in considerare metodologia de lucru propusa de

Antreprenor, tehnologiile de execulie gi constr6ngerile de naturi organizatorici. Relatiile de condilionare
dintre activitdti vor fi de tip inceput-inceput, sf6rgit-inceput gi sfdrgit-sfirgit.

(f)Graficulrefea va fialcituit astfelincdt sd nu existe decit o singuri activitate firi predecesor gio
singur,d activitate fdrd succesor, cu exceptia activitifilor care desemneazi puncte de referinti sau a

activitdtilor la care nu se poate stabili Uustificat prin raportul descriptiv) o relalie de condilionare.
(g) Drumul critic va fi evidenfiat gi va corespunde cu succesiunea de activitdti a cdrei duratd maximd

este Durata de Executie.

Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmdtoarele:

{a) Antreprenorul va pregdti gi transmite Autoritifii Contractante un raport descriptiv prin care va

detalia gi explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere generald a moduluiin care Antreprenorul va executa LucrSrile;
2. descrierea activitdtilor critice gi a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare;

3. numirul gi structura formatiilor de iucru cu care Antreprenorui va realiza activitelile;
4. prezentarea listei cu resursele umane (numdrulgi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

5. prezentarea listei de Utilaje (tip, numir, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozi[ie,
precum gi perioadele de timp in care vor fi folosite;
6. Subcontractantii implicafi, precum gi resursele umane 5i Utilajele aferente;
7. curba "S" de progres fizic Ai financiar gi graficul de flux de numerar.

OdatS acceptat, Programul de Execulie transmis se va numi Program de Referinti gi va deveni un

mijloc de urmdrire gi control al performanlei Antreprenorului 5i al progresului Lucririlor. Cu exceplia pldtiiin
avans, nicio alti plati nu va fiefectuatd de cdtre Beneficiarinainte de acceptarea Programuluide Referinli.

Acceptarea Programului de Execulie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitdtile ce ii revin in

executarea Contractului.
in cazulin care Antreprenorul nu definegte in cadrul Programului de Execulie un element de lucrare,

activitate sau relatie de condilionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifici aceasti omisiune

sau eroare, atunci c6nd aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectatd de citre
Antreprenor in urmdtorul Program de Execulie actualizat, firi sd afecteze Durata de Executie 5i fdrd a

indreptStri Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.
Actualizarea Programului de Executie
Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecdrei luni, p6ni la finalizarea tuturor Lucririlor,

Antreprenorul va transmite Autoritilii Contractante un Program de Executie actualizat care va contine
graficul de egalonare calendaristicd Gantt gi raportul descriptiv actualizate.

Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparalie cu documentul aferent din Programul de

ReferinlS, fiind evidentiate diferentele, precum gi evenimentele gi cauzele care au condus la aparitia

diferenlelor gi, in caz de intirziere, misurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de

Executie.
in termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Autoritatea Contractantd va analiza

Programul de Execulie actualizat giilva accepta sau respinge. in lipsa unui rdspuns al AutoritS|ii Contractante
la termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

?n cazul in care evenimente neprevdzute, inclusiv evenimente care lin de riscurile Beneficiarului,
afectcazi durata activitdtilor critice, Antreprenorul va transmite Autorit6fii Contractante o revizuire a

Programului de Execulic.
De asemenea, ori de cdte ori Antreprenorul constatd ci nu poate finaliza Lucririle in Durata de

Executie, va prezenta o revlzle a Programuluide Executie.
Pe durata desfiguririi activitetilor pe $antier, se vor organiza int6lniri siptdm6nale la care participi

reprezentanli ai Autorititll Contractante $l al Contractantului, precum 5i reprezentanli ai echipei de
proiectare.

Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreatd de

toate p5{ile implicate.
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14.7. Testarea tehnici a lucririlor
Lucrdrile ce fac obiectul prezentului Contract gi materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt

supuse testirii tehnice in timpul gi la finalizarea lucrdrilor de citre o terld parte numiti Persoana care
realizeazd testdrile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiald, suportul complet (personal, utilaje, echipamente gi

materiale) pentru activitilile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.
Supervizorul gi alfi membri ai Personalului Beneficiarului (daci este cazul) vor avea dreptul si inspecteze,

si examineze, sd evalueze, sd misoare, si solicite si fie testate Echipamentele, Materialele 9i executarea
Lucrdrilor gi si verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricdrui element pregitit, fabricat sau produs
pentru Lucrdri conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente, Materiale, elemente gi

executie au calitatea gi cantitatea prevdzute. Acestea se pot desfigura la locurile de productie, fabricare,
pregitire, depozitare sau in $antier.

Pentru efectuarea testelor gi inspectiilor, Antreprenorul:
(a)va asigura Supervizoruluigi Personalului Beneficiarului (daci este cazul), temporar gigratuit, asistenlS,

mostre sau piese de testare, ma5ini, utilaje, instrumente, m6nd de lucru calificati, materiale, grafice gi date
de productie solicitate in mod obignuit gi/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru inspectie gi testare,
inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora gi locul testelor;
(c) va asigura accesul Supervizorului gi Personalului Beneficiarului (dacd este cazul) in toate locurile de

efectuare a inspectiilor gi testelor.
De fiecare dati cdnd o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in conformitate cu

programul de control stabilit de cdtre proiectantul lucrdrii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii giin termenul previzut de Lege, factorii responsabiliin vederea verificdrii
lucrdrilor ajunse in fazi determinantd gi aprobdrii continuirii execufiei Lucrdrilor. in conformitate cu

prevederile Legii, vor fi verificate lucrdrile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum gi mdsurile dispuse prin actele de control anterior incheiate.

De fiecare dati cdnd o lucrare sau o parte din lucrare este terminatd gi inainte ca aceasta sd devind

acoperitd sau ascunsd, Antreprenorulva ingtiinta Supervizorul. Supervizorul, firi int6rziere nejustificatS, va

efectua inspectia, testarea gi/sau mdsurarea necesard sau va ingtiinla Antreprenorul cd aceste activitdti nu

sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul nu ingtiinleazd Supervizorul, Antreprenorul, la instrucliunea
Supervizorului, va descoperi lucrdrile in vederea inspectiei, testirii gi/sau mdsurdrii pe riscul gi cheltuiala sa.

Lucrdrile nu vor fi recep[ionate pdnd nu se efectueazd verificirile gi Testele la Terminare prevdzute in

Contract.

14.8. Finalizarea lucririlor gi receptia la terminarea lucririlor
Atunci cdnd Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrdrile de tantier prevdzute de Contract, va

notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligaliilor contractuale.
Documentafia intocmitd in vederea receptiei la terminarea lucrdrilor va fi prezentatd intr-o formd

adecvatd gi va conline cel pulin: planuri de execulie, planuri modificate semnate, verificate, insugite conform
legislalieiin vigoare; procese verbale de lucriri ascunse, procese verbale, verificiri gi teste conform program

de verificare a calitifii in faze de execulie, certificate de calitate gi declaratii de conformitate pentru

materialele principale puse in oper5, dispozitii de gantier, documente anexe dispozitiilor de gantier (liste de

cantitili, documentatie economicd, etc.), respectiv orice document relevant pentru Cartea tehnicd a

constructiei, fdri a percepe costuri suplimentare.
Dupd terminarea verificdrilor menlionate anterior, Autoritatea Contractantd gi Contractantul vor semna

Procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.
Recepfia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea irt considerare a prevederilor HG 273/L994, cu

modificdrile gi completirile ulterioare (HG 3a3/20t71:
i. in prima etapd Autoritatea Contractanti receplioneazd lucrdrile la finalizarea acestora, dupd

verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obfinute de Contractant gi aprobate de

Autoritatea Contractantd 9i dupd ce Persoana care realizeazi testdrile tehnice emite certificatul de

conformitate final fdri observafii;
ii. in a doua etape Autoritatea Contractante efectueazd receplia finali a lucririlor, dupd indeplinirea

condiliilor giincheierea perioadei de garanlie prevdzuti in Contract.
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Semnarea Procesului verbal de receplie la terminarea lucririlor gi a Procesului verbal de receplie finalS

a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu ll exonereazd pe Contractant de orice obligalie contractuald sau

legala referitoare la garantia produselor, lucririlor gi a materialelor sau la orice defect a produselor, lucririlor
sau materialelor.

15. Evaluarea moduluiin care a fost implementat Contractul de citre Contractant

Urmitorii indicatori vor fi monitorizafi pe parcursul derulSrii activitifilor in cadrul Contractului:

- lndicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie ti per total pe Contract);

- lndicator de rezultate:
a. Calitateaexeculiei:

- inchiderea tuturor neconformitelilor constatate in timpul derulirii Contractului, in perioada de timp agreatd

cu Autoritatea Contractanti;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele gi cu participarea tuturor celor solicitali;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor gi verificirilor, conform Contractului gi solicitSrilor

Autoriti[ii Contracta nte.

b. Calitatea raportirii:
- Rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- Calitatea raportului transmis, incluzdnd 9i nivelul de detaliu solicita!
- Predarea CirliiTehnice a Construcliei complete 9i la termen'

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul AutoritS|ii Contractante situatia privind

indicatorii de monitorizare gi performanld (inclusiv ai potenfialilor subcontractanti).

lndicatorii de monitorizare gi performanli vor fi monitorizali de citre Directorul de proiect al

AutoritSf ii Contractante.
in cazulin care se constat; neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/ necorespunzdtoare a obligaJiilor

asumate prin Contract, in condiliile legislaliei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document

constatator negativ.

16. Subcontractarea

16.1. Posibilitatea limitirii subcontracterii atunci c6nd este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta $i nici nu poate permite prezenla unui terf pe perioada executerii

lucrdrilor fdri acordul scris al Autoritifii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisi Autoritdlii Contractante cu

cel pufin 15 zile inainte de data programate pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

Solicltarea trebuie transmisd Autoritdfii Contractante impreuni cu:

documentele care descriu activitdlile subcontractate, calendarul de execulie givaloarea acestora;

documentele care demonstreazd capacitatea tehnici gi profesionald a subcontractantului de a

executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerinlele Autoritifii Contractante;

documentele care atestd numirulpersonaluluisubcontractantului 9i calificirile acestora;

descrierea sistemului de management al calitdlii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada

executerii lucri rilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele gi informaliile

prezentate sunt incomplete sau necorespunzdtoare cu activitdlile ce urmeazd a fi subcontractate.

in situa[ia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al ca]itdfii corespunzitor, atunci

aceast5 situalie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdfii implementat de Contractant.

Chiar gi atunci cdnd Autoritatea Contractante autorizeazd un subcontractant, Contractantul este

responsabil pentru toate obllgalllle sale contractuale gi este singurul responsabil de executarea

corespunzdtoare a Contractului gi rdm6ne singurul rdspunzdtor in fala Autoritdfii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd ii determine pe Subcontractanli sd adere la toate prevederile

contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului sd ii determine pe Subcontractanli sd respecte prevederile

planului de securitate si coordonare. planul operalional de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie

transmis spre aprobare de Cdtre Autoritatea Contractanti cu cel pulin 5 zile inainte de data programati

pentru inceperea lucrdrilor de cdtre subcontractant.
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17. Cadrul legal care guverneazi relalia dintre Autoritatea Contractanti 9i Contractant (inclusiv in

domeniile mediului, social gi al relatiilor de munci)

Pe perioada derulSrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdlilor in
conformitate cu documentafia tehnici gi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile

si regulamentele existente la nivel nalionalgi la nivelul Uniunii Europene.

ln realizarea activitililor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sd aibd in vedere:

i. informaliile aplicabile realizdrii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,

precum giin legislatia aplicabili;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucriri a cdror execulie face obiectul Contractului ce va

rezulta din prezenta procedurd de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerinlele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumd cd

Contractantul, are cunogtinle gi are in vedere toate gi orice reglementdri aplicabile gi cd le-a luat in
considerare la momentuldepuneriiOferteisale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturi si influenleze

activitatea Contractantului in raport cu cerinlele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are

obligalia de a informa Autoritatea 9i Dirigintele de gantier /lnginerul cu privire la consecinlele asupra

activitililor sale ce fac obiectul Contractului gi de a igi adapta activitatea, de la data giin condifiile in care sunt

aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate

conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cd regula respectivd este automat inlocuitd de noile

prevederiin vigoare conform legii gi cd Ofertantul/Contractantul are cunogtinfd de aceste schimbdri gi le-a

avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in condilii de maximd securitate

gi in deplini conformitate cu legislafia aplicabild, precum gi cu respectarea prevederile referitoare la

securitate gi sdndtate in muncd gi controlul calitd[ii cuprinse in standarde/instruc]iuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speld.

Contractantul va fi !inut deplin responsabil pentru subcontractanlii acestuia, chiar 9i in situalia in care au

fost in prealabil agreafi cu Autoritatea Contractanti, urmind sd rdspundi fald de Autoritatea Contractanti
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdriioricdror prevederi legale 9i normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de

cdtre Contractant sau de cdtre subcontractanfii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in execulia lucririlor, obligatiile aplicabile in

domeniul mediului, social 9i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul na[ional, prin acorduri

colective sau prin dispoziliile internalionale de drept in domeniul mediului, social 9i al muncii enumerate in

anexa X la Directiva2}L4l24,respectiv [selectafi din lista de moijos dupd cum este oplicobil]:

i. Convenlia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere 9i proteclia dreptuluide organizare;

ii. Convenlia nr.98 a OIM privind dreptulde organizare gi negociere colectivi;

iii. Convenlia nr. 29 a OIM privind munca fo$atS;
iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea munciiforlate;
v. Convenfia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in munci;
vi. Convenfia nr. 111a OIM privind discriminarea (ocuparea fo4eide muncd gi profesie);

vii. Convenfia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Convenlia nr. 182 a OIM privind cele maigrave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenlia de la Viena privind proteclia stratului de ozon gi Protocolul sdu de la Montreal privind

substantele care epuizeazi stratulde ozon;

x. Convenlia de la Basel privind controlul circulaliei transfrontaliere a degeurilor periculoase 9i al

elimindriiacestora (Convenfia de la Basel);

xi. Convenfia de la Stockholm privind poluanlii organici persistenli (Convenlia de la Stockholm privind

POP);

xii. Convenlia de la Rotterdam privind procedura de consimldmdnt prealabil in cunoStinli de cauzd,

aplicabili anumitor produpi chimici periculopi 5i pesticide care fac obiectul comertului internalional

(UNEP/FAO) (Convenfia PIC), 10 septembrie 1998, 9i cele trei protocoale regionale ale sale.

Documentaliile tehnice vor respecta continutul cadru stabilit prin:
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- HotarArea nr. 907 din 29 noiembrie 201-6 privind etapele de elaborare $i conlinutul cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanlate din fonduri
publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

De asemenea, se vor respecta:
- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in construclii, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea Nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii, republicatS, cu modificirile

gi completdrile ulterioare;
- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice cle aplicare a Legii 50/1.99L cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
- Hotdrdrea de Guvern nr.7661L997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,

cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- Hotirdrea de Guvern nr. 925/t995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare

tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor $i a constructiilor, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

- Hotdrirea de Guvern nr. 34312OL7, pentru modificarea Hotirdrii de Guvern nr. 273/t994, privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii gi instalatii aferente acestora, cu modificdrile
gi completd rile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securitdtii gi sdndtStii in muncS;
- O.G. nr. 4311997 privind regimuldrumurilor.

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdlilor in
conformitate cu documentafia tehnicd gi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel nalional gi la nivelul Uniunii Europene.
ln realizarea activitdlilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie sd aibd in vedere:

- informa;iile aplicabile realizdrii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum gi in legislafia aplicabild;
- regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a cdror execufie face obiectul Contractului ce

va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerinlele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumd cd

Contractantul, are cunogtinle gi are in vedere toate gi orice reglementeri aplicabile gi ci le-a luat in
considerare la momentul depuneriiOferteisale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbdri legislative de naturd si influenfeze

activitatea Contractantuluiin raport cu cerinlele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are

obligafia de a informa Autoritatea Contratanti 9i Dirigintele de $antier cu privire la consecinfele asupra

activititilor sale ce fac obiectul Contractului gi de a-gi adapta activitatea, de la data giin condifiile in care sunt

aplicabile.
in cazulin care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost nrodificate

conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectivd este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii 9i cd Ofertantul/Contractantul are cunogtinld de aceste schimbdri gi le-a

avutin vedere la depunerea Oferteisale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in condilii de maximd

securitate giin deplini conformitate cu legislalia aplicabild, precum 9i cu respectarea prevederile referitoare
la securitate gi sindtate in muncd gi controlul calitdlii cuprinse ln standarde/instrucliuni/ proceduri/ghiduri,

aplicabile in spe[d.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanlii acestuia, chiar gi in situafia in care au

fost in prealabil agreali cu Autoritatea ContractantS, urmend sd rispundi fald de Autoritatea Contractantd
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oriciror prevederi legale gi normative aplicabile.

Autoritatea Contractanti nu va filinutd responsabili pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de

cetre Contractant sau de cdtre subcontractanlii acestuia a oricirei prevederi legale sau normative aplicabile.

18. ResponsabilitSlile Contractantului

18.1. Responsabilitifile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitifile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informafiilor puse

Caiet de Sarcini - Proiectare gi execulie lucriri pentru realizarea obiectivului "iUAWTnnf neTta
DE DISTRIBUTIE GAZE NATIJMTTiN COUUUA PN CREANGA, JUDETUL NEAMT

Pagina 51din 75



ll.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

vlil.

.ROMANIA.

-JUDETUL NEAMT-
-COMUNA ION CREANGA.

la dispozilie de Autoritatea Contractant6;
Asigurarea valabilitilii tuturor autorizafiilor 9i certificatelor definute (at6t pentru organizafia sa, c6t

gi pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislalieiin

vigoare) pentru executarea lucririlor;
Respectarea legislatiei privind sindtatea gi securitatea in munci gi proteclia mediuluiinconjuritor 9i

a cerinlelor specifice ale Autoritdlii Corttractante, precum 9i a oriciror acte normative aflate in

interdependenli cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitdlii gi asigurarea capacitilii de personal calificat necesari pentru indeplinirea

obligaliilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale gi

contractuale relevante gi cu deplina inlelegere a complexitdlii legate de derularea cu succes a

Contractului, astfel incdt sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdlii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unuigrafic de execufie, incluzdnd datele

de finalizare a fiecdrei activitdli;
Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in func[ie de necesitS]ile obiective ale

Autoritdlii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea gi documentarea corespunzdtoare a tuturor schimbdrilor (Modificiri) solicitate de citre
Autoritatea Contracta nti pe d urata deruld rii Contractului;
Prezentarea unei situafii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte 9i per total, indicAnd

progresul activitdfilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrdrile executate 9i

costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele gi pentru Autoritatea Contractantd.

Situafiile de platd trebuie sd includi originalele documentaliei doveditoare, conform cu legislalia in

vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele gi pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este

cazul;

Acceptarea realizdrii de verificiri de cdtre Autoritatea Contractant; pe durata derulirii Contractului

in ceea ce privegte indeplinirea oricdrei gi tuturor obligaliilor sale gi prezentarea la cerere a oricdrui
gi tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obliga[ii;

Cooperarea gi punerea la dispozilia Autoritdlii Contractante a tuturor informaliilor privind Planul

operalional de securitate gi luarea misurilor necesare in vederea conformdrii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe gantier impreund cu reprezentanlii imputernicifi ai Autoritdlii

Contractante pe probleme de securitate gi sinitate, inainte de a-gi redacta planul propriu de

securitate;
Stabilirea impreuni cu reprezentanlii imputernicifi ai Autoritilii pe probleme de securitate 9i

sindtate a obligaliilor privind utilizarea mijloacelor de protecfie colectivd, instala]iilor de ridicat

sarcini, accesul pe gantier etc.;

Elaborarea gi transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,

siptdmdnale gi lunare;
Participare la int6lniri de progres sdptimdnale gi lunare (inclusiv geful echipei de proiectare), pe

gantier, impreund cu Supervizorul gi reprezentanli imputernicifi ai Autoritifii Contractante (dupd

caz).

xv. Contractantul va fi responsabil fali de Autoritatea Contractanti ci igi va indeplini corespunzitor

toate responsabilitdlile ce decurg din documentalia tehnici de execulie, prezentul Caiet de sarcini,

obtigafiile contractuale gi solicitdrile autoritetilor competente gi/sau ale Autoritdlii Contractante),

referitoare la execulia de lucrdriin cadrul Contractului.
xvi. Contractorul are rdspunderea planificdrii activitSlii sale gi asigurarea capacitSlii de personalcalificat

necesar pentru indeplinirea obligaliilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune

practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale gi contractuale relevante gi cu deplina

in[elegere a complexitdtrii legate de derularea Contractului conform planificdrilor, astfelinc6t sd se

asigure indeplinirea obiectivelor Autoritdlii Contractante, incluzdnd indicativ, firi a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru oblinerea rezultatelor

cerute gi pentru respectarea termenelor de execulie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdlilor ce reprezintd obiectul

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de tantier gi a reprezentan[ilor imputernicifi ai

Autoritilii Contractante (dupd caz);

iii. Contractantulva realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerinlelor Caietului

de sarcini gi ale proiectului tehnic, respectdnd gi aplicdnd cele mai bune practiciin domeniu.
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iv. Contractantul are obligafia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractanti (pe durata

Contractului)in ceea ce privegte indeplinirea oricdrei gi tuturor obliga;iilor sale aferente Contractului,
verificdri anunlate in prealabil sau nu gi are obligalia de a prezenta la cerere orice gi toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligalii.Aprobarea de citre Autoritatea
ContractantS a situafiilor de plati sau a oriciror documente emise de Contractant $i/sau certificdri
efectuate de cdtre Supervizor {de exemplu a situa}iilor de platd executate intocmite de Contractant)
nu il elibereazd pe acesta de obligaliile gi responsabilit5file sale menfionate in acest Caiet de sarcini
gi/sau menfionate in Contract.

v. Contractantul este responsabil a se asigura cd pe toati perioada de execufie a activitdfilor pe gantier
ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventualS poluare a mediului inconjurdtor.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciali combustibililor pi oriciror substanle ce intrd
in categoria substantrelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislafiei
in vigoare. Contractantul este rispunzdtor pentru orice incident de mediu generat in incinta
gantierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzdtoare a
substanlelor periculoase. Stocarea tempcrari a oricir"or materiale sau substanle periculoase trebuie
si fie menlinuti la o cantitate minimi in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de citre autoritatea competentS. in situalia in care, fn mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Supervizorul gi reprezentanliiimputerniciti ai Autoritifii Contractante despre situaIia
apirutd gi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situalia creatS.

vi. Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventualS contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a
obligaliilor sale aflate in interdependenli cu specificul gantierului.

vii. Contractantul este responsabil de prezentarea uneisitualii de plati pentru activitatea de execulie a
lucririlor in conformitate cu graficul de execufie gi in baza listelor de cantitSli de lucriri.

viii. Contractantul va verifica gi confirma citre Supervizorul indeplinirea tuturor condifiilor necesare
pentru lansarea execuliei lucririlor gi va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de gantier). Supervizorul va
transmite cdtre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobdrii Autoritdlii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune cdtre Supervizor optimizdriin ceea ce privegte graficul
de execufie a lucrdrilor, listele de cantitS|i de lucririetc., astfelincdt sd se asigure derularea cu succes
gi in termen a execufiei de lucrdri.

ix. Contractantul igi va indeplini toate obligaliile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar gi din
intreaga documentalie de execulie aferentd Contractului prin orice metodi legal5, incluzdnd fdri
limitare indicafiile Dirigintelui de gantier, participarea la gedin]e de gantier, prezenfa la fazele
determinante gi orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenla sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte gi notificiri cdtre Supervizorul gi/sau Autoritatea Contractantd gi

in general prin orice metodi general acceptati conform statutelor profesionale sau prevederilor din
acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaliei de execulie.

x. Contractantul va asigura executia la timp gi va notifica Supervizorul in cazul observirii apariliei
situatiilor ce pot determina int6rzieri sau posibile intdrzieri, incluzdnd gi propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare gifinale.

xi. Contractantul va verifica lucririle gi va notifica Supervizorul privind indeplinirea tuturor condiliilor
pentru efectuarea recepfiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi
prezent gi va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notiflca aceste momente cu cel
putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autorit5lii Contractante $i a
reprezenta nf ilor a utoritSf ilor com petente.

xii. Contractantul va efectua mdsurdtorile de cantitdfi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale gi contractuale relevante gi va include lucrdrile executate in situalii de platd
intocmite conform cerinlelor AutoritSfii Contractante. Contractantul va depune situaliile de platd in
vederea vizdrii de citre Supervizor, care va verifica gi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimirile iniliale, graficul general de realizare a investiliei publice (fizic aivaloric),
metoda tehnicd etc. gi le va propune Autoritifii Contractante spre aprobare.Aprobarea folosirii unui
Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rdspunderea sa fald de Autoritatea Contractanti
pentru realizarea lucrdrilor de execufie.
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xiii. Aceste obligafii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor

efectuate de acesta gi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo
unde este cazul.

xiv. Contractantul este responsabil pentru delinerea tuturor autorizaliilor gi certificatelor necesare
conform legislaliei in vigoare pentru execulia de lucrdri intr-o formd actualizatd (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitdlilor), at6t pentru organiza;ia sa, c6t gi pentru personalul propus.

Contractantul are obligalia de a se supune verificdrilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce privegte indeplinirea oricdrei gi tuturor obligafiilor sale aferente Contractului,
verificdri anunlate in prealabil sau nu gi are obligalia de a prezenta la cerere orice 9i toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligaIii.

Aprobarea de cdtre Autoritatea Contractantd a situaliilor de platd sau a oricdror documente emise
de Contractant $i/sau certificdri efectuate de cdtre Dirigintele de gantier (de exemplu a situaliilor de plati
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligafiile gi responsabilit6lile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini gi/sau menlionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de execulie a activitalilor pe gantier
ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuali poluare a mediului inconjurdtor. Contractantul
este obligat sd acorde o atenfie specialS combustibililor gi oricdror substanle ce intri in categoria
substanlelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare.
Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta $antierului sau in imediata
vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzdtoare a substanlelor periculoase. Stocarea
temporari a oricdror materiale sau substanle periculoase trebuie sd fie menlinuti la o cantitate minimd in
conformitate cu prevederile din autorizafia de mediu ce va fi emisd de cdtre autoritatea competentd.

in situalia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de tantier gi reprezentanlii
imputernicili ai Autoritetii Contractante despre situalia apdrutd gi de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situafia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzdtoare a
obligaliilor sale aflate ?n interdependenfd cu specificul gantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situafiide plati pentru activitatea de execufie a
lucrdrilor in conformitate cu graficul de execufie gi in baza listelor de cantit6|i de lucrdri.
Contractantul va verifica gi confirma cdtre Dirigintele de gantier indeplinirea tuturor condiliilor necesare
pentru lansarea execuliei lucririlor gi va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea Contractanti
in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de tantier). Dirigintele de gantier va transmite cdtre
Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza aprobirii Autoritdfii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cdtre Dirigintele de gantier optimizdriin ceea ce prive$te
graficul de execulie a lucrdrilor, listele de cantitifi de lucrdri etc., astfelinc6t sd se asigure derularea cu succes
gi in termen a execuliei de lucrdri.

Contractantul igi va indeplini toate obligaliile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar gi din
intreaga documentalie de execulie aferenti Contractului prin orice metodd legald, incluzdnd fdri limitare
indicafiile Dirigintelui de gantier, participarea la gedinle de gantier, prezenta la fazele determinante gi orice
alte cazuriin care este necesari sau obligatorie prezenfa sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte
gi notificdri citre Dirigintele de gantier gi/sau Autoritatea Contractantd giin general prin orice metodd general
acceptate conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentaliei de execulie.

Contractantul va asigura execulia la timp gi va notifica Dirigintele de gantier in cazul observdrii
apariliei situaliilor ce pot determina int6rzieri sau posibile int6rzieri, incluz6nd gi propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limiti de timp intermediare gifinale.

Contractantul va verifica lucririle gi va notifica Dirigintele de gantier privind indeplinirea tuturor
condiliilor pentru efectuarea recepliei la terminarea lucrdrilor, respectiv a recepliei finale a lucririlor, va fi
prezent gi va documenta aceste receplii de lucriri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel pufin 15
zile lucritoare inainte, astfel incdt sd se poatd asigura prezenta Autorit5[ii Contractante 9i a reprezentan]ilor
autoriteti lor compete nte.

Contractantul va efectua mdsuritorile de cantitdli de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
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prevederile legale 9i contractuale relevante gi va include lucririle executate in situafii de plati intocmite
conform cerinfelor Autorit6lii Contractante.

Modul de misurare a cantitdlilor real executate va fi cel previzut in reglementdrile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Mdsurdtorile vor fi efectuate de citre Dirigintele de

Santier impreund cu reprezentantul Contractantului. Daci metoda de mdsurare nu este clard, Autoritatea
Contractantd va notifica Contractantului, prin intermediul Diriginteluide gantier, metoda de misurare.
Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitdtile real executate, rezultate din misuritori. Situaliile de platd
se vor intocmi folosind prelurile unitare gi incadrarea lucririlor in articolele de deviz (pozifia gi denumirea
lor) din devizele anexi la contract, dirigintele de gantier avind obligafia verificirii preturilor inscrise in
Situatiile de lucrdri gi le va certifica prin semniturd 9i gtampili.

Contractantul va depune situaliile de platd in vederea vizdrii de cdtre Dirigintele de gantier, care va

verifica $i certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenla cu estimirile inifiale, graficul
general de realizare a investiliei publice (fizic Ei valoric), metoda tehnici etc. 9i le va propune Autoritdlii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rdspunderea sa fa15 de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executrie.

Aceste obligafii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrdrilor
efectuate de acesta 9i vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru delinerea tuturor autorizafiilor gi ceftificatelor necesare

conform legislalieiin vigoare pentru execulia de lucriri intr-o formi actualizati (in vigoare pe toatd perioada

deruldriiactivit6!ilor), at6t pentru organizalia sa, cdt gipentru personalulpropus.

18.2. Responsabilitdfi referitoare la realizarea efectivi a lucririlorin cadrul Contractului

Contractantuleste responsabilsi puni in opera toate lucririle care fac obiectulinvestiliei. Totodatd
este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale solicitdride schimbare (Modificdri) din partea

Autoritdfii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.
Activitifile solicitate descrise in documentafia de atribuire pi responsabilitd]ile Contractantului

asociate realizdrii acestor activitdfi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din
aceastd procedurS.

Antreprenorul va desfSgura activitiJi numai in limitele $antierului gi in alte zone auxiliare care pot fi
obtrinute de cdtre Antreprenor gi acceptate de citre Supervizor ca zone de lucriri. Antreprenorul va lua toate
mdsurile necesare pentru a pistra Utilajele Antreprenorului gi Personalul Antreprenorului in limitele

$antierului gi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
Pe parcursul executirii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepdrta orice Utilaj propriu sau

exces de materiale. Antreprenorulva curila giinldtura de pe $antier orice moloz, resturi gi Lucririle Provizorii

care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prev;zute in Programul de Execulie acceptat gi in vigoare. Pentru executarea Lucrdrilor Antreprenorul
va folosi Utilaje de cel putin aceeagi calitate $i capacitate cu Utilajele propuse in Ofertd gi listate in Contract.
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, primirea, descircarea,
depozitarea gi protejarea tuturor Bunurilor 5i a altor produse necesare executiei Lucrdrilor.

Dacd, din culpa Antreprenorului, se constati un ritm nesatisficdtor al executiei Lucrdrilor,

Supervizorul va notifica Antreprenorulin aceastd privinli. Antreprenorulva actualiza Programul de Execulie,

in conformitate cu prevederile contractuale in termen de 10 zile de la primirea notificdrii. Programul de

Execulie actualizat va include un plan de misuri pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperdrii
intdrzierilor apdrute. Antreprenorul va respecta acest plan de misuri, inclusiv orice mobilizare suplimentari
de resurse.

Antreprenorul se va asigura cd toate Materialele gi Echipamentele aduse pe $antier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea gi aprovizionarea Echipamentelor gi Materialelor
necesare executiei Lucrdrilor, in timp util, pentru a permite Supervizorului gi altor membri ai Personalului

Beneficiarului (dacd este cazul) sd verifice calitatea Materialelor gi Echipamentelor.
Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor gi/sau Echipamentelor in Lucrdri, va transmite spre
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consimtementul Supervizorului toate documentele de calitate, precum gi rezultatele probelor gi testelor in
conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite toate certificdrile Materialelor gi ale
Echipamentelor gi proceselor in conformitate cu cerinJele autoritdJilor competente, cum ar fi acord de
certificare etc. Fiecare prob6 de Materialva fi etichetatd mentiondndu-se sursa Materialului gi loculin care
se va folosi in Lucrare. Probele din $antier vor fi prelevate in prezenta Supervizorului.

Materialele gi/sau Echipamentele folosite la Lucrdri pot fi respinse de cdtre Supervizor dacd se

constate vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioa16, caz in care vor fi inlocuite imediat de
Antreprenor pe riscul gicheltuiala sa.

Antreprenorul va pldti toate taxele, tarifele gi redeven(ele aplicabile pentru Materialele oblinute din
afara $antierului 5i pentru transportul gi depozitarea acestora.

Antreprenorul va constitui gi va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de $antier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de $antier va fi linut pe $antier gi Antreprenorul va inregistra zilnic
cel pulin urmdtoarele informafii:

(a)conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza condiliilor meteorologice nefavorabile;
(b) numirulde ore lucrate;
(c) numdrul gi calificarea personalului muncitor prezent pe $antier;
(d) Materialele achizitionate, livrate gi depozitate in $antier gi in alte locuri, precum gi Materialele
lncorporate in Lucrdri;
(e) Utilajele utilizate in $antier gi alte locuri gi cele nefunctionale sau iegite din uz;

(fltestele efectuate gi probele prelevate;
(g) lucrdrile executate;
(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultdfi intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei Lucririlor
din ziua respectivS;
(i) incidente gi/sau accidente;
(j) Ordinele Administrative primite.

inregistririle in Jurnalul de $antier vor fi semnate de citre Reprezentantul Antreprenorului la

momentulinregistrdrii gi verificate gi contrasemnate de Supervizor/Reprezentatul Autoritdlii Contractante in
termen de 5 zile de la data inregistrdrii. in cazul in care Supervizorul nu verifici Jurnalul de $antier in termenul
mai sus mentionat se considerd cd inregistririle Antreprenorului sunt corecte.

in cazul in care Supervizorul/Reprezentatul Autoritdfii Contractante noteazi in Jurnalul de $antier
dezacordul sdu asupra unei inregistrdri, Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului/Reprezentatului
Autoritifii Contractante comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat

dezacordul sdu in Jurnalul de $antier. in cazul in care Antreprenorul nu transmite comentariile sale in

termenul dat, se consideri cd Antreprenorul accepti pozilia Supervizorului.
La cererea Supervizorului/Reprezentatului Autoritdlii Contractante, Antreprenorul va pune la

dispozitia Supervizorului, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de $antier.
Supervizorul /Reprezentatul Autoritilii Contractante gi alti membri ai Personalului Beneficiarului

(dacd este cazul) vor avea dreptul sd inspecteze, si examineze, si evalueze, si misoare, si solicite sd fie

testate Echipamentele, Materialele gi executarea Lucrdrilor gi si verifice intocmirea, fabricarea sau

producerea oricirui element pregdtit, fabricat sau produs pentru Lucriri conform Contractului pentru a

stabili daci respectivele Echipamente, Materiale, elemente gi executie au calitatea Si cantitatea previzute.
Acestea se pot desfigura la locurile de produc!ie, fabricare, pregdtire, depozitare sau in $antier sau alte locuri
prevdzute in Specificatii. Pentru efectuarea testelor gi inspecfiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului gi Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar gi gratuit,

asistenld, mostre sau piese de testare, magini, utilaje, instrumente, mSnd de lucru calificatS, materiale,
grafice 9i date de produclie solicitate in mod obignuit gi/sau potrivit prevederilor Specificatiilor pentru

inspectie gitestare, inclusiv echipamente de protectie;
(b) va stabili cu Supervizorul ora gi locul testelor;
(c)va asigura accesul Supervizorului gi Personalului Beneficiarului (dacd este cazul)in toate locurile

de efectuare a inspectiilor gi testelor.
De fiecare dati c6nd o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in conformitate

cu programul de control stabilit de citre proiectantul lucrdrii respective, Antreprenorul va convoca, in

conformitate cu prevederile Legii gi in termenul previzut de Lege, factorii responsabili in vederea verificdrii

lucrdrilor ajunse in fazd determinanti gi aprobirii continudrii execuliei Lucrdrilor. in conformitate cu

prevederile Legii, vor fi verificate lucrdrile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
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precum gi mdsurile dispuse prin actele de control anterior incheiate.

Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execulia Lucrdrilor gi Lucrdrile Provizorii,
atunci c6nd sunt aduse pe $antier sau in alt loc special amenajat gi aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de gantier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executirii Lucrdrilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe $antier firi acceptul Supervizorului. Dupd ce Materialele gi

Echipamentele sunt aduse pe $antier sau in alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declarafie
pe proprie rispundere ci toate Materialele 9i Echipamentele folosite la execufia LucrSrilor sunt degrevate de
orice sarcini. Aceasti declaralie va fi datd cel tArziu in momentul punerii in operi.

18.3. Responsabilitifi asoclate lucririlor preg5titoare

Lucririle pregdtitoare includ:
i. indeplinirea obligafiilor pentru inceperea gi derularea execu]iei de cdtre Contractant;
ii. Pregitirea pentru execulia de lucrdri;
iii. Organizarea de gantier a Contractantului.
in scopul realizirii activit;filor ce tin de etapa pregititoare a execufiei lucririlor, Contractantul trebuie:
i. Sd asigure indeplinirea tuturor obligafiilor legate de realizarea lucrdrilor pregititoare, care ii revin din

documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini 9i din prevederile stabilite in Contract;
ii. Sd asigure indeplinirea obligafiilor referitoare la intdlnire/intilniriinainte de demararea activiti[ii pe

gantier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de gantier, Autoritatea ContractantS, autoritdfi competente in
vederea bunei desfSguriri a activitdfii, inclusiv in ce privegte vizitele, participarea sa la
diferitele intilniri legate de execulie, inspeclii etc. legate de execufia de lucrdri in
conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificerii Autoritifii Contractante privind data de incepere a execufiei
lucrdrilor gi inainte de demararea activitifilor pe gantier, Contractantul poate solicita

"'":t"i:',::i:lJ':; $Ti:;tantur Autoriterii contractante sau arte parli impricate daci
este necesar si se defineasci toate problemele operalionale precum accesul pe

gantier, procedura de inregistrare in registrulAutoritilii Contractante, orele de lucru,
permisele de muncd, constrdngerile specifice ale gantierului gi alte eventuale
probleme.

iii. Sd intocmeasci gisi depuni Planul Calitdlii;
iv. Si intocmeascd gi sd depund planul detaliat de securitate gi sdnitate in munci gi sd respecte

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. Sd aduci la cunogtinfd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de

securitate gi sdndtate in muncd gi sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Si intocmeasci gi si depuni Planul de management al degeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacd

este cazul);
vii. Si intocmeascd gi si depund Graficul de Execulie a lucririlor. Forma gi detaliul programului vor fi

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execufie gi finalizare a lucrdrilor in cadrul
termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractanti. Graficul de execufie va stabili: date de
referinfi pentru achizilionarea materialelor gi a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor,
ordinea de execulie a lucririlor, incluz6nd gi activitatea aferentd instalSrii echipamentelor puse la
dlspozlfle de Autoritatea Contractante prin fo4e proprii sau cu terli gi perioada de timp alocati
fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal 9i echipamentele asociate fiecdrel
activitdfi etc. in completarea graficului de execu]ie, Contractantul va oferi o descriere generald a

aranjamentelor, resurselor gi metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea

execuliei lucririlor.
Personalul implicat in activitifile de teren va trebui de asemenea si se supun; unei proceduri referitoare

la siguranla pe amplasament. int6lnirea pentru mdsurile de siguranfd va include subiectele detaliate in planul
de securitate gi sdnitate, pericol potenfial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerintelor de mediu gi a acliunilor aferente, proceduri de rdspuns in cazuri de urgenli, informalii de contact
in caz de urgenle, indrumare cdtre cel mai apropiat centru de urgenld gi folosirea corectd a echipamentului
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de protecfie. Aceastd int6lnire va ficondusd de geful de amplasament desemnat de cdtre Contractant. inainte
de intdlnire, geful de amplasament va analiza gi va inregistra toate figele de siguranf5, situafii de urgentd gi

sdnitate pentru personal gi se va asigura cd sunt actuale.

18.4. Responsabilititi legate de obfinerea permiselor de lucru gi a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitililor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentafiei de
atribuire, este necesar si se obtine toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces
Verbal de Predare" in vederea transfererii provizorii a gantierului de la Autoritatea Contractanti la

Contractant pe timpul realizdrii activitililor pe gantierul respectiv.
Dupi caz, se vor obfine:
i. permis de lucru corespunzdtor activitdlii ce urmeazd a fi executatd;
ii. permis de acces in spaliitnchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozi[ie de Autoritatea Contractantd/te4e pd4i inainte

de mobilizarea pentru activitSfile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite at6t pentru proprietatea
delinutd de Autoritatea ContractantS, c6t gi pentru fiecare proprietate a unei te4e p;4i.

18.5. Responsabilititi asociate pregitirii gantierului

Pregdtirea gantierului implicd cel pulin urmdtoarele activitdliinainte de demararea efectivi a lucrdrilor
de cdtre Contractant:

i. Verificarea coordonatelortopografice ale gantierului;
ii. ldentificarea tuturor instalaliilor/structurilor existente pe gantier, tn special a instala!iilor

subterane gi marcarea clard a pozi[iei acestora;
iii. Mdsurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe $antier anterior inceperii executiei Si

pe intreaga durata de execulie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile gantierului, in subsol gi respectiv in aer.

Aceste mdsurdtori trebuie fdcute cu dispozitive de mdsurare adecvate/omologate, capabile si detecteze 9i

sd indice concentrafiile gazelor combustibile pdni la Limita inferioari de Explozie (LlE).

Contractantul este rispunzdtor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesard,

forfa de muncd precum gi pentru efectuarea activitililor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, func[ionarea lor gi dezasamblarea lor la finalul activiti]ilor precum gi readucerea lor la starea iniliald.

Activitatea de organizare de gantier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmdtoarele:
- inchirierea terenului (daca este cazul) necesar in vederea organizdrii de gantier gi obfinerea

avizelor/autorizaliilor pentru suprafafa utilizatd, conform legislaliei?n vigoare;
- Montarea, operarea, demontarea gi ?nldturarea instalaliilor gi facilitdlilor temporare ale

Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spa{ii de locuit, laborator, surse independente de energie,

toalete ecologice etc.;
- Asigurarea gantierului (daca este cazul) prin stabilirea de misuri de pazi, inclusiv prin montarea de

imprejmuiri temporare sau/gi pazd;

- Asigurarea utilitdlilor (energie electricS, api, comunicalii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de gantier etc. pentru desfdgurarea activitdtilor pe gantier in bune condilii gi cu respectarea

prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta gisecuritatea personalului;
- Efectuarea conexiunilor la utilitdli (energie electricd, apd, comunicafii etc) sau asigurarea de surse

de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de gantier etc. pentru

desfSgurarea de activitdfi pe gantier in bune condilii gi cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea,

siguranla gi securitatea personalului;
- Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdli pe durata execuliei atat pentru operarea

echipamentelor 5i utilajelor, cdt gi pentru organizarea de tantier, inclusiv personalul gi

echipamentele/utilajele;
- Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdgurare a lucrdrilor, inclusiv personal,

echipament gi materiale (de exemplu consumabile);
- Mobilizarea gi demobilizarea echipamentului gi utilajelor necesare la execufie (inclusiv aducerea 9i

inldturarea de pe gantier, operarea, mentinerea gi repararea acestora), precum gi a personalului

Contractantului implicat in derularea de activitili pe tantier.
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18.5. Responsabilitili asociate organizirii de gantier a Contractantului
Contractantul este rispunzdtor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura necesari,

forfa de muncd precum gi pentru efectuarea activitdfilor de instalare a echipamentelor necesare, intrefinerea
lor, functionarea lor gi dezasamblarea lor la finalul activitdlilor precum gi readucerea lor la starea iniliald.

Activitatea de organizare de gantier include (indicativ, fird a fi limitativ), urmitoarele:
i. inchirierea terenului necesar in vederea organizirii de gantier gi oblinerea avizelor/autorizatiilor

pentru suprafafa utilizatd, conform legislaliei in vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea gi inldturarea instalafiilor gi facilitifilor temporare ale

Contractantului, incluz6nd dacd este cazul birouri, spatiide locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea gantierului (daca este cazul) prin stabilirea de mSsuri de pazi, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/9i pazS;

iv. Asigurarea utilitStilor (energie electricd, api, comunicafii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de gantier etc. pentru desfSgurarea activitefilor pe gantier in bune condilii 9i cu
respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta gi securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitdfi (energie electricS, apd, comunicalii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de gantier etc. pentru
desfdgurarea de activitSli pe gantier in bune condilii gi cu respectarea prevederilor referitoare la
sindtatea, siguranfa gi securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitili pe durata execuliei at6t pentru operarea
echipamentelor gi utilajelor, c6t 9i pentru organizarea de gantier, inclusiv personalul 9i
echipa mentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfdsurare a lucririlor, inclusiv personal,
echipament gi materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea gi demobilizarea echipamentului gi utilajelor necesare la execulie (inclusiv aducerea gi

inlSturarea de pe gantier, operarea, menfinerea gi repararea acestora), precum gi a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitili pe gantier.

18.7. Responsabilitdtri legate de punerea in operi a documentaliei tehnice (realizate in etapa 1 a
prezentului contract)

Contractantul are urmdtoarele responsabilitdli pe perioada transpunerii documentaliei tehnice pe gantier:
i. sesizarea AutoritSfii Contractante asupra neconformitdfilor gi neconcordantelor constatate in

proiectul tehnic, in vederea soluliondrii;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentalia tehnici, realizat prin personal propriu, cu

responsabili tehnici cu execufia atestati;
iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante

ale execuliei gi asigurarea condiliilor necesare efectuirii acestora;
iv. solulionarea neconformitdfilor, a defectelor gi a neconcordan]elor apirute in fazele de execufie,

numai pe baza soluliilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdlii Contractante;
v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor gi a procedeelor previzute in documentafia

tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinlelor,
precum 5i gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor gi a procedeelor previzute in documentafia tehnicd doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentalie gi numai pe baza solufiilor: stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdtii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect gi a detaliilor de execulie) pentru realizarea nivelului de
ca litate corespu nzdtor cerinlelor;

viii. propunerea spre receplie numai a construcliilor care corespund cerinfelor de calitate gi pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii ce4ii tehnice a construcliei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receplie a lucrdrilor de construclii;

x. remedierea, pe propria cheltuiali, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atdt in perioada de
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execufie, cat $i in perioada de garanfie stabiliti prin Contrac!
readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiatd, la terminarea executiei lucrdrilor.
inainte de execulia Lucririlor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimfim6nt
detaliile aferente executiei Lucririlor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea
detaliilor aferente Lucrdrilor Provizorii in conformitate cu prevederile Legii, documente tehnice
aferente metodologiei de executie a Antreprenorului, piese desenate gi calcule aferente. Aceste
detalii vor fi elaborate in stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar gi nu pot rezulta in vreo
Modificare.
Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile inainte de inceperea activitdfilor descrise. in
termen de L5 zile, Supervizoruligiva da consimldmdntul asupra detaliilor propuse sau le va respinge
motivat. in cazul in care Supervizorul nu transmite nici consim[5m6ntul nici respingere motivati se
considerd cd detaliile transmise de Antreprenor sunt acceptate.
Niciun consimldmdnt al Supervizorului nu il va exonera pe Antreprenor de rdspunderea sa asupra
detaliilor gi modului de execulie ales. Aceste detalii gi modul de execulie nu pot fi modificate fdrd
consimtdm6ntul Supervizorului.
Antreprenorul va transmite Supervizorului, in termen de 30 de zile de la Data de incepere, o
propunere de defalcare a fiecdrui pre! unitar prevdzut in Lista de Cantitifi. Aceastd defalcare va
identifica costurile incluse pentru manoperd, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte gi profit.
Aceste propuneri nu vor afecta prelurile unitare din Lista de Cantitili sau prevederile Contractului.
Supervizorul poate lua in considerare aceastd defalcare atunci cdnd evalueazd pre[uri modificate
sau noi, dar nu va avea nicio obligalie in raport cu aceasta.

xilt.

xrv.

xv.

18.8. ResponsabilitSli legate de controlul calitilii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerinlelor specificate in

documentalia tehnici in condilii de calitate stabilite prin intermediul acesteia gi prin asigurarea de cdtre
Contractant a personalului calificat gi a dotdrilor necesare executdrii activitdlii in baza propriului sistem de
management al calitetii.

Prioritatea pentru documentele de referinli utilizate in activitatea Autoritdlii Contractante este:
- Standarde nafionale romanegti gi/sau care transpun standardele Europene gi internafionale sau

echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificafii, proceduri interne Autoritifii Contractante.

ln cadrul Contractului activitatea de control al calitdlii trebuie abordatd de Contractant de o manierd
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrdrii de construcfie in conformitate cu
cerinlele documentaliei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cdtre Autoritatea Contractantd.

Elaborarea Planului CalitS|ii specific pentru realizarea lucririlor de construclie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de lnspecfie giTestdri, pentru toate lucririle ce urmeazi a fiexecutate.
Toate cerinlele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor gi furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantultrebuie sd se asigure ca toli subcontractorii gi/sau furnizorii,
inleleg, in totalitate, toate cerinlele de control al caliti|iiinainte ca acegtia sd inceapd lucrul.

Reglementirile de sistem/proces 9i cele operalionale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
gi agreate de citre expe{ii in calitate 9i autoritatea tehnicd a Autoritilii Contractante dupi caz, inainte de
inceperea lucrdrilor. Consultarea f armonizarea documentafiei de cdtre func]iile abilitate ale Autoritdfii
Contractante nu trebuie sa dep5geasci 5 zile lucritoare.

Condifiile acceptdrii Planului Calitilii specific pentru realizarea lucrdrilor de construcfie (completdri
ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,convenlie" (minuti de int6lnire) care va fi asumatd de
ambele pd4i inainte de inceperea execuliei lucrdrilor in gantier.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Construcliei in conformitate cu legislalia in
vigoare.

18.9. Responsabilitili legate de securitatea gi sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe

gantier

Contractantul va respecta cerinlele minime privind securitatea gi sinitatea in muncd ale Autoritdlii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.
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18.10. CerinleprivindasiguririlesolicitateContractantului
Contractantul va incheia 5i va pldti polife de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, a$a cum este

menfionat in Contract.

19. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a infeles corect cerinlele din Caietul de
Sarcini si ca metodologia propusa este corespunzitoare pentru ob;inerea asigurdrii calitSlii LucrSrilor. De

asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convingi Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire Ofertantul
dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a asigura prestarea
serviciilor 9i executia lucririlor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintrele previzute in caietul de
sarcini . ln documentafia de atribuire, orice trimitere/referire la Caietul de sarcini reprezintd trimiteri si

referiri la documentele tehnice publicate in SEAP si anume: D.A.L.l./SF. piese scrise si piese desenate, studii
de specialitate, expertize, autorizalii, etc.

Daci, de la data elaboririi DALI/SF gi pini la data elabordrii ofertelor au apirut normative tehnice
care modificd condiliile tehnice de calitate privind lucririle de construclie aplicabile proiectului (in raport cu

cele din proiect), acestea prevaleazS, ofertanlii fiind obligafi si le prezinte in propunerea tehnice gi sd le
respecte in totalitate. Nu se acceptd propuneri tehnice care si confine normative abrogate. Propunerea
tehnici trebuie si reflecte cunogtinlele tehnice ale ofertantului gi asumarea de cdtre acesta a tuturor
cerintelor/obligaliilor previzute in documenta[ia de atribuire, legisla]ia gi normativele tehnice in vigoare. Nu

se acceptd completarea /corectarea ulterioari a normativelor tehnice.

Propunerea tehnica a Ofertantului trebuie sa includi informalii si detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei potrivit factorilor de evaluare adoptali.

Nu sunt acceptate limitdri ale obligafiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia
de atribuire.

Propunerea tehnicd va fi elaborata de ofertant in conformitate cu Formular de oferta tehnici $i va

respecta in totalitate cerintrele prevdzute in figa de date a achizifiei giin caietul de sarcini incluz6nd minim cel

pulin urmitoarele secfiuni:

1) RezumatulPropuneriiTehnice;

A. PROPUNERE TEHNICA PENTRU PROIECTARE:

2l Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor de proiectare, datele de intrare si

datele de iegire pentru activiti[ile din cadrulContractului
2.1. Abordarea propusi pentru realizarea serviciilor de proiectare
2.2. Metodologia propusd pentru realizarea serviciilor de proiectare (PAC, PT, DDE, Caiete de sarcini,

avize, asistent5 tehnice etc)
in cadrul metodologiei, pentru fiecare etapd se va descrie cel putin: organlzarea si moblllzarea
prestatorului, activititi ce se vor realiza, in conformitate cu cerinfele achizitorului descrise in Caietul

de sarcini, resursele umane alocate cu specializarealcalificarea/ atestareafautorizarea acestora,

resursele tehnice alocate, timpii necesari pentru fiecare activitate. De asemenea se vor prezenta

exigentele la care va fi verificat proiectul in concordanl5 cu prevederile legale in vigoare.
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Planul de lucru pentru implementa reaf realizarea serviciilor/obfinerea rezultatelor in cadrul
Contractului. Prezentare grafic de prestare al serviciilor, detaliat pe fiecare activitate (pAC, pT, DDE,
Caiete de sarcini, avize, etc)cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare parte.
Managementul realizdrii serviciilor de proiectare - resurse (personal gi echipamente)
- declarafie cu personalul implicat in realizarea contractului cu nominalizarea tuturor specialigtilor
necesari pentru prestarea serviciilorin termenul propus gi

- declaralie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzdtoare a contractului (echipamente, programe informatice, etc).
Resursele umane si tehnice se vor dimensiona gi corela, in conformitate cu durata de prestare a

serviciilor. Noti: Pentru personal ofertantul va prezenta declarafii de disponibilitate, C.V.-urile
aferente, autoriza[iile sau atestatele profesionale necesare, recomanddri/documente care dovedesc
indeplinirea cerinlelor din Caietul de sarcini.

B. PROPUNERE TEHNTCA FAZA DE EXECUTTE A LUCRARTLOR:

5) Metodologia de executare a lucrdrilor, aplicatd la lucrare, cu descrierea modului in care Ofertantul
intenlioneazd sd execute toate activitdfile solicitate prin Documentalia de Atribuire astfel incdt sa fie
asigurate condiliile ca lucririle sa fie realizate la parametrii calitativi solicitafi gi sd fie finalizate in
termenul limiti solicitat, prezentdnd cel pulin urmStoarele informalii: abordarea generala si
coordonarea activitdlilor, detalierea modului de execulie a principalelor activitd[i care fac obiectul
contractului, detalierea lucririlor pregdtitoare gi de organizare a gantierului pe tot parcursul
execuliei, structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv
subcontractorii, daca este cazul), responsabilitdfile personalului implicat in coordonarea execuliei si

controlul calit5lii lucrdrilor executate, adecvarea la constrdngerile fizice impuse de amplasamentul
lucrdrii gi prezentarea metodologiilor de execulie a unor lucrdri speciale sau in conditii climatice
nefavorabile, si orice alte informalii considerate relevante in acest scop conform solicitirilor din
modelul de Propunere Tehnicd. Ofertanlii vor prezenta procedurile tehnice de execulie care descriu
exclusiv toate lucririle privind realizarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice intocmite
la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general atrage neconformitatea
ofertei).

5) Planul de management al calitdfii aplicat la lucrare, cu descrierea tuturor procedurilor care vor fi
utilizate de Ofertant pentru asigurarea/controlul calitilii activitdlilor desfSgurate pe parcursul
implementdrii contractului (de exemplu: in fazele premergdtoare executiei, in toate stadiile punerii
in opera, pentru verificarea lucrdrilor executate gi receplia lucrdrilor finalizate, in perioada de
notificare a defecliunilor, etc.), responsabilitSfile 9i resursele pentru execufia/ gestionarea/ controlul
calitilii, etc. , completat conform solicitirilor din modelul de Propunere Tehnicd. Se vor prezenta

inclusiv listele cuprinzdnd procedurile aferente sistemului calitdfii. De asemenea se va prezenta

modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificdrii nivelului
de calitate corespunzitor cerinlelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 gi a altor legi incidente.

7l Graficulgeneral propus de realizare a investiliei publice, gi care prezintd toate informaliile necesare
intelegerii modului in care Ofertantul intenlioneazd sa deruleze execufia Lucrdrilor, incluzdnd
aspecte privind: activitilile principale gi subactivitifile acestora, succesiunea gi duratele activitdfilor,
perioadele de desfdgurare a activitdfilor si punctele de reper relevante, drumul critic, resursele
alocate (personal, utilaje, etc.), rezervele de timp pentru situa[ii neprevdzute, perioadele cu restric]ii
in execu[ia unor activitdfi, gi orice alte informa]ii relevante in acest scop;
Graficul general propus de realizare a investiliei publice, va confine minim urmdtoarelor documente

/informa!ii:
- Structura WBS (WorkBreakdownStructure) - Structura De Dezvoltare lerarhica privind activitdlile
proiectului.
- Graficul Gantt al lucrdrii, realizat in baza structurii WBS, cu evidenfierea relafiei dintre activit5lile
proiectului. Pe activitdfile proiectului privind execufia lucririlor, din Graficul Gantt se vor evidenlia:
cantitdlile de lucrSri/echipamente cu unitatea de mdsura pentru cantitatea de lucrdri prevdzutd
precum si cantitatea de manopera alocata pe fiecare activitate.
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- Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. Drumul critic se va prezenta ca o
diagrama separatd in concordanfd cu graficul Gantt, care sd confind doar activitd]ile care fac parte
din drumul critic al proiectului.
- Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa
prezinte pentru fiecare activitate urmStoarele informa;ii: cel rnai devreme moment de start, cel mai
t6rziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mait6rziu moment de finalizare,
durata activitdfiisi marja. Egalonarea diagramei Pert se va realiza la nivel de zile (ziua 7=a, ziua 2=2,

ziua 3=3....... ziua n=n). De asemenea durata gi marja se vor exprima in zile (calendaristice sau

lucritoare)
- Prezentarea alocdrii financiare pe activitetib (in procente) proiectului din graficul Gantt, corelat cu

cantitdtile de lucriri. Not6: Alocarea financiari se va prezenta procentual gi nu cu valori la acest
punct.
Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile menlionate in descrierea acestora la punctele mai
sus menfionate gi o legenda a diagramei, iar in opisul care v-a insoli oferta tehnica se va rnenliona in
clar pagina/paginile la care se regdsegte fiecare diagrama solicitata.
- Denumirea activitdlilor gi subactivitililor aferente, durata acestora, cu evidenlierea punctelor cheie
(jaloanele) in execufia contractului;
- Prezentarea ratelor de productivitate in cadrul graficului Gantt
Prin activititile proiectului se inlelege articol de deviz.
Se va prezenta un tabel in care trebuie incluse urmitoarele ,,resursa aprovizionata", ,,distanta de
transport", ,,numirul de mijloace de transport alocate/2i", ,,numdrul de curse auto/2i", ,,timp
a locat/cursa transport incd rcat si desci rcat")
Capitolul va fi completat conform solicitirilor din modelul de Propunere Tehnici.

B) Personalul propus gi managementul contractului pentru execulia lucrdrilor (in corelare cu

informatiile solicitate in secliunile de mai sus); Capitolul va fi completat conform solicitSrilor din
modelul de Propunere Tehnicd.

- 5e solicitd din partea ofertanfilor si prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea
contractului, cu care face dovada capacitdfii sale de realizare a lucrdrilor solicitate prin documentalia
tehnicd (Se vor prezenta resursele puse la dispozilie privind personalul calificat precum gi m6na de lucru
avute in vedere in conformitate cu graficul de execulie propus).
- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari gi obligatorii in vederea
verificdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerinlelor fundamentale aplicabile lucrdrilor cuprinse in
obiectulcontractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. LO/L995 9ia altor legiincidente
Nota: Ofertantulva prezenta declara;ii de disponibilitate, C.V.-urile aferente, autorizafiile sau atestatele
profesionale necesare in anexd la formularul de propunere tehnici.

9) lnfrastructura care va fi utilizata in realizarea activitdlilor contractului (incluz6nd detalii privind utilajele

9i echipamentele ce vor fi utilizate pentru execufia lucrdrilor gi numirul acestora) Declarafie referitoare
la utilajele, instalaliile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului, in perioada de timp estimatd pentru desfSgurarea lucririlor.

10) Misurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligafiilor din
domeniul mediului ce derivd din indeplinirea obiectului Contractului . Capitolulva fi completat conform
solicitdrilor din modelul de Propunere Tehnicd.

Se va prezenta Declarafie privind respectarea reglementdrilor obligatorii din domeniul mediului,

social, al relafiilor de muncS gi privind respectarea legisla[iei de securitate gi sinitate ln muncd lnstltuflile
competente de la care operatorii economici pot obfine informalii detaliate privind reglementirile obligatorii
in domeniile mediului, social gi al relaliilor de munc6, stabilite prin legislalia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislafia nalionald, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenfiile si acordurile
internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executdrii contractului de achizilie
publicd:

- Ministerul Mediului, Apelor si Pddurilor: www.mmediu.ro
- Ministerul Muncii, Familiei, Protecliei Sociale si Persoanelor V6rstnice: www.mmuncii.ro
- lnspecJia muncii: www.inspectmun.ro

in cazul unei asocieri, aceastd declarafie va fi prezentatd in numele asocierii de cdtre asociatul
desemnat lider. Subcontractantii propugi trebuie sd respecte aceleagi obligalii ca gi ofertanlii, in domeniul
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mediului, social gi al relaliilor de muncd, stabilite prin legislalia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislalia
nalionalS, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internalionale in aceste domenii.

11) Mdsurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indepliniriiobligafiilor din
domeniul social 5i al relaliilor de munci ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte
prevederi legale (incluzdnd informalii privind masurile previzute pentru siguranfa gi sdndtatea in
munca, asigurarea condifiilor de munca gi odihna, masuri pentru perioadele climatice nefavorabile,
etc.) Capitolulva fi completat conform solicitdrilor din modelulde Propunere Tehnicd.

12) Mdsuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucririlor in perioada de garanfie acordatd.
Capitolul va fi completat conform solicitdrilor din modelul de Propunere Tehnicd.

13) Adecvarea la constrdngerile fizice impuse de amplasamentul lucrdrii
14) Declaralie privind termenul de garanlie acordat lucririlor. Conform specificaliilor Caietului de sarcini

nu poate fi mai micd de 36 luni.
15) Se va prezenta o declarafie prin care ofertantul se angajeazi sd pdstreze toate utilajele necesare 9i

personalul necesar pe gantier pe perioada deruldrii contractului astfel inc6t sd se asigure
continuitatea lucrdrilor. Nu se admite ca o lucrare si stagneze din lipsi de personal sau utilaje.

16) Se va prezenta o declaralie prin care ofertantul se angajeazd si asigure paza obiectivului/gantierului
pe toate durata de execulie a contractului.

17) Se va prezenta o Declaralie de acceptare a condiliilor contractuale (Autoritatea contractantd a
stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sd gi le insugeascd la depunerea
ofertei 9i pe care nu le poate negocia. Ofertanlii au dreptul sd propuni amendamente odatd cu
oferta, privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit Autoritatea
contractantd.
Propunerile ofertanlilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
autoritatea contractanti in cadrul documentaliei de atribuire, trebuie sd nu fie in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urmi). in cazul unei asocieri, aceasta declaralie va fi prezentati
in numele asocierii de cdtre asociatul desemnat lider.

18) Anexe la Propunerea Tehnici (aici incluz6nd orice desen si informalie tehnica relevante)

Conlinutul secliunilor va cuprinde elementele solicitate in formularul de ofertd tehnic6.

Note:

Nota 1: Ofertantul are obligalia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele menlionate mai sus, vor fi semnate cu semndtura electronica
extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condifiile
legii si vor fi transmise in SEAP in format electronic numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor,
prevdzute in anunlul/invitalia de participare. Propunerea tehnica, inclusiv toate formularele menlionate mai
sus, vor fi incdrcate in SEAP in secliunile specifice disponibile in sistemul informatic numai de citre operatorii
economici inregistrali.

Nota 2: La nivelul propunerii tehnice, in secliunea dedicatd personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertanlii urmeazi si includi o descriere a modului de acces la specialigtii atestali care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstr6nd astfel indeplinirea cerinfelor tehnice 9i
contractuale precum gi a reglementdrilor, standardelor gi normelor aplicabile in domeniul din care face parte
obiectul contractului.

Nota 3: Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu respecta cerinlele minime precizate si solicitate in
Documentalia de Atribuire poate duce la respingerea ofertei ce va fi considerate neconforma.

Nota 4: Toate figierele care compun Propunerea Tehnicd vor fi semnate cu semnitura electronicd extinsd,
bazatd pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 5: Toate informaliile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidenliale, cu excepfia acelor
informalii incluse in Propunerea Tehnica si care sunt in mod clar indicate de cdtre Ofertant ca fiind
confiden[iale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta igi

rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informalii tehnice incluse in Propunerea Tehnica. Ofertantul
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consimte ca, daca nu marcheazd in mod clar informatiile continute de Propunerea Tehnica si care sunt
confidenliale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are
libertatea de a utiliza sau de a dezviluioricare sau toate aceste informaliifira ingtiinlarea Ofertantului.

Operatorul economic ya preciza in oferta depusa care din informafiile cuprinse in Propunerea Tehnica si
in propunerea financiara, cu exceplia preJului, sunt considerate a fi confidenliale, clasificate, protejate de un
drept de proprietate intelectuala, in baza legislaliei aplicabile, in misura in care, in mod obiectiv, dezvdluirea
acestor informalii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce privegte
secretul comercial si proprietatea intelectuala .

Nota 6: Prin Propunerea Tehnica, Ofertantul, inclusiv Subcontractanfii sii, se angajeazd sa respecte
reglement6rile legale in domeniul mediului, social si al relaliilor de munca, ce se aplica la locul in care se

executa lucririle si care rezulta din legi, regulamente, decrete si decizii, atdt la nivel nalional (Romania) cat
si la nivelul Uniunii Europene precum si din convenfiile colective sau tratate, convenlii si acorduri
internafionale, cu condifia ca aceste norme precum si aplicarea acestora sa fie in conformitate cu legislalia
Uniunii Europene.

Nota 7: ln situatia in care, in scopul verificirii conformit5|ii Propunerii Tehnice cu cerintele caietului de
sarcini, Autoritatea Contractanta solicita clarificiri/completiri, atit solicitarea cat si rdspunsul ofertantului
se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnitura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 8: Oferta nu va fi considerata neconforma in misura in care modificdrile operate de ofertant in

legitura cu propunerea sa tehnica se incadreazi in una din categoriile de maijos:

a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

b) reprezintd corecteri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuala modificare a prelului total al

ofertei, indusa de aceste corectiri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanlilor
participanfi la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din Propunerea Tehnica care pot fi
completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

O modificare a PropuneriiTehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei inif iale

in urmdtoarele situafii:

a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depigette 1% din prelul
total al ofertei;

b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea

aplicirii acelor prevederi ale legii care instituie obligaJii ale autoritifii contractante in raport cu

anumite praguri valorice;
c) in urma corectSrii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertanfilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparafie cu oferta inilialA;
e) modificarea vizeazd o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar

posibilitatea ca ofertanfii sa se abatd de la cerinlele exacte ale respectivei documentalii, iar oferta
iniliald nu a fost in conformitate cu aceste cerinfe.

Viciile de forma reprezintd acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cdror corectare/
completare este suslinuta in mod neechivoc de sensulsi de conlinutulaltor informatii existente inilial in alte
documente prezentate de ofertant sau a cdror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare,
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalli participanti la procedura de
atribuire.

Nu se admit oferte alternative.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de ofertd gi a anexelor sale
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Lipsa formularului de oferta reprezinti lipsa ofertei, respectiv tipsa actuluijuridic de angajare in contract.
in cazul unei discrepanle intre preful unitar gi preful total, se va lua in considerare prelul unitar. Actul prin
care Operatorul economic igi manifesta voinfa de a se angaja din punct de vedere juridic in relagia
contractualS cu Autoritatea Contractantd, il reprezintd formularul de ofertd.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul
unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaliilor contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiara va indeplini toate cerintele solicitate prin caietul de sarcini si se va elabora
respect6nd structura centralizatoarelor conform HG 907/20L6. Sumele astfel rezultate vor fi inscrise in
devizul general elaborat conform HG 9O7 /20L6 si se va prezenta ca parte integranta a ofertei financiare.

Propunerea financiara se va prezenta in RON (fird TVA). Propunerea financiara va conline urmdtoarele
formulare:

1. Formularulde Oferta
2. Anexa 1 la formularulde ofertd - conform modelformulare
3. Anexd 2 la Formularul de oferti - centralizator proiectare gi execugie cu detalierea urmitoarelor

valori (conform model formulare):
A. Proiectare:

- Documentafii tehnice necesare in vederea obfinerii autorizaliei de desfiin[are, autorizafiei de

construire, avizelor f acordurilor;
- Proiect tehnic, detalii de execulie gi caiete de sarcini;
- Asistenfd tehnicd din partea proiectantului;

B. Execulia de lucrdri:
- Amenajarea terenului
- Asigurare utilitdli
- Construcfii gi instalafii
- Lucrdri de construcfii gi instalafii aferente organizdrii de gantier

4. Se va mai detalia: (1) tariful mediu orar de manoperi, (2) procentul ofertat pentru cheltuielile
indirecte gi (3) procentul de profit estimat.

5. Graficul valoric de realizare a investifiei publice (realizat pe luni calendaristice) si Fluxul de numerar,
si care prezinta toate informafiile necesare inlelegerii modului in care Ofertantul va corela aspectele
financiare cu execulia Lucrdrilor, incluz6nd aspecte privind: costurile aferente activitdfilor principale
si subactivitdtrilor acestora, costurile estimate cu resursele alocate fiecdrei activiteli (personal, utilaje,
etc.), egalonarea in timp a costurilor (pe luni de contract), punctele de reper financiar privind
solicitarea de pldfi gi incasdrile.
Actul, prin care operatorul economic igi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic

in relafia contractuala cu Autoritatea Contractanta, tl reprezint5 Formularul de Oferta.

Preful ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare realizdrii
contractului supus prezentei proceduri.

Sumele reprezentdnd,,cheltuielidiverse si neprevdzute" nu sunt incluse in calcululvaloriiestimate a

contractului si, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse.

Pentru prezentarea Propunerii Financiare, ofertanlii trebuie sa utilizeze formularele incluse in
Documentafia de Atribuire. Propunerea Financiara trebuie prezentata intr-un format care sa permitd
evaluarea acesteia. Toate figierele care compun Propunerea Financiara vor fi semnate cu semndtura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Preful total al Ofertei, preluat din Propunerea Financiara se cripteazi la incircarea informa]iilor in
SEAP.
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Propunerea financiara trebuie sa se refere la intreg obiectulContractului. Orice propunere financiara

care se refera numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptata.

Contractul va fi semnat pentru toate activitS|ile descrise in Caietul de Sarcini si va avea ca referinfi
prelul prezentat de Ofertant in Propunerea Financiara, aga cum a fost agreat de Autoritatea Contractanta.

ln cazul unei discrepante dintre prelul unitar si preful total, preful unitar va prevala.

Preturile vor fi cotate fdri TVA.

Pentru conversie dintr-o alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca
Nalionala a Rom6niei (www.bnr.ro) valabil la data publicirii Anunfului de Participare in SEAP. Valoarea
ofertata este ferma si nu se poate modifica pe toata durata de valabilitate a ofertei.

Ofertantul va include in cadrul Propunerii Financiare:

- toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli
generale, paza gantierului, profit, impozit pe venit etc. si orice contribufii pentru executarea
completa si in intregime a lucririlor solicitate prin Documentatia de Atribuire;

- toate costurile cu testarea lucririlor finalizate si punerea in funcliune a acestora, intocmirea
documentaliilor post-executrie, intocmirea instrucliunilor legate de exploatare;

- costurile legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea
cad rului natural dupi finalizarea lucrd rilor.

ln completarea Formularului de Propunere Financiara, Ofertantul trebuie sa tina cont de deducerile ficute
in conformitate cu prevederile legale, daca este cazul, precum si de toate celelalte cheltuieli necesare pentru
indeplinirea obligafiilor sale precum si a cheltuielilor si a profitului sau.

Preturile cotate de Ofertant in Propunerea financiara se vor conforma cu cerinlele specificate maijos:

a) Oferta de pre! trebuie sa acopere toate lucririle solicitate in Caietul de Sarcini, aga cum sunt acestea
descrise in Documentatia de Atribuire.

b) Prelul care urmeazd a fi cotat in Formularul de Oferta trebuie sa fie preluat din Propunerea Financiara
si trebuie sa fie pref ul total al Ofertei.

c) Prelul total cotat in Propunerea Financiara trebuie sa fie stabilit de cdtre Ofertant ludnd in
considerare toate informaliile furnizate in Documentatria de Atribuire.

Oferta poate fi respinsa ca inacceptabila/ neconforma daca:

a) Propunerea Financiara este prezentata cu un conlinut si intr-un format diferit de cel specificat in
Documentatia de Atribuire; sau

b) ln cazul in care prelul propus nu rezulta in mod clar din Propunerea Financiara; sau
c) ln cazul in care exista neconcordante intre Graficulvaloric de realizare a investiliei publice si Fluxul

de numerar, din Propunerea Financiara, siGraficulgeneralde realizare a investifiei publice, resursete
utilizate si metodologia de execufie, prezentate in Propunerea Tehnica.

Ofertele care depdgesc bugetul maxim disponibil pentru contract vor fi respinse.

Prelul total al Ofertei nu va fi transmis confidenlial. Celelalte informalii incluse in Propunerea Financiara
nu vor fi considerate confidentiale, cu excepfia acelora care sunt in mod clar indicate de cdtre Ofertant ca
fiind confidentiale sau clasificate. Autoritatea Contractanta igi rezerva dreptul de a utiliza in procesul de
evaluare toate celelalte informalii financiare incluse in Oferta Financiara a Ofertantului. Ofertantul consimte
ca daca nu marcheazd in mod clar informafiile confinute de Propunerea Financiara care sunt confidenliale
sau clasificate, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvdlui oricare sau toate aceste
informatii firi ?ngtii nlarea Oferta ntului.

Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfelinc6t aceasta sa furnizeze toate informafiile
cu privire la pref, precum si la alte condifiifinanciare si comerciale legate de obiectul contractului de achizifie
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publica' Ofertantul va respecta cerinfele impuse in documentafia de atribuire privind modul de prezentare
al propunerii financiare.

Nota 2: Ofertantul va elabora Propunerea Financiara astfel inc6t toate preturile ofertate sa fie exprimate
in valoricu maxim 2 (doua)zecimale.

Nota 3: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizifie publica.

Nota 4: ln situalia in care, in scopul verificirii conformitS!ii Propunerii Financiare, Autoritatea
Contractanta solicita clarificdri/completdri, atdt solicitarea cat si rispunsul ofertantului se transmit in SEAP
in format electronic, semnate cu semnitura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota 5: Erorile aritmetice vor fi corectate numai cu acceptul ofertantului. ln cazul in care ofertantul nu
accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi declarata neconforma.

Erorile aritmetice reprezintd aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevdzute la art. 2 alin.
(2) din Lege, elementele propuneriifinanciare urm6nd a ficorectate, implicit alituri de prelul total al ofertei,
prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informafiilor care sunt cunoscute de cdtre toli
participanlii, deoarece sunt prevdzute in legislalia aplicabila, documentalia de atribuire, si/sau in alte
documente prezentate de ofertant.

Nota 6: Autoritatea Contractanta igi rezervi dreptul de a solicita justificiri de pref pentru propunerile
financiare depuse. Ofertanlii au obligalia de a prezenta aceste justificdri in termenul solicitat de Autoritatea
Contractantd, in caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 134, alin. 5 din HG 395/2OL6.

Nota 7: ln situalia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pre! ale unei oferte sunt aparent
neobignuit de scdzute, prin raportare la preturile pielei, comisia de evaluare va solicita ofertantului care a
depus oferta in cauza explicalii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in condiliile de calitate
impuse prin documentalia de atribuire.

Nota 8: Explicatiile aduse de ofertant vor fi insofite de dovezi concludente precum si dupd caz,

documente privind preturile ce pot fi oblinute de la furnizori, situafia stocurilor de materii prime si materiale,
modul de organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului

ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

Nota 9: ln cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informafiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzdtor nivelul scizut al prelului sau al costurilor propuse,

oferta va fi considerata inacceptabila.

Nota 10: AC igi rezervd dreptul de a solicita gi de a verifica modul de estimare a cantitelilor lucrdrii, a

prelurilor unitare precum gi orice alte justificdri care si clarifice elementele ofertei depuse.

Modul de prezentare al ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanfi, operatorii economici au obligalia

sd se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizifiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-

licitatie.ro.

DUAE se va completa in cadrul anunlului de participare simplificat cu informaliile aferente fiecirui operator

economic participant la procedura de atribuire. Propunerea tehnice gi propunerea financiard vor fitransmise

in format electronic / prin mijloace electronice. in afard de DUAE, toate documentele ofertei trebuie

incircate in SEAP gi vor fi semnate cu semnitura electronicd extinsi a reprezentantului legal/imputernicit al

ofertantului.
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Avdnd in vedere prevederile arl.217 alin. (6)din Legea nr.98/2016, operatoruleconomic trebuie sa

elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentalia de atribuire gi si indice in cuprinsul
acesteia, informatiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice $i/sau din propunerii

care sunt

impreund cu documentele solicitate in prezenta documentalie de atribuire, se vor depune
urmitoarele documente:

- Opisul confindnd indexul documentelor depuse cu precizarea numdrului paginii unde se regdsegte
fiecare document (toate
documentele depuse se numeroteazi);

- Dovada constituirii garanliei de participare.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: "Cel moi bun raport colitate-pref", astfel cum este prevdzut la art. 187
alin. (3)lit. c) din Legea nr. 98/20L6.

Stabilirea ofertei cigtigitoare se realizeazi prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru
care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
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Criterll r l: , Pohilere ,Punbtbl maxlm
Factor de evaluare 1; Pretul ofertel fIrI WA (Pll 72% 72,O0
Descrlere: componenttr fi nanclarl
Algoritm de calcull
Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P1.
Punctaj financiar = (pre} minim * 72/prel ofertat), in care:
- prel minim este prelul cel mai scdzut din ofertele considerate admisibile si i se va acorda maximul de puncte. respectiv 72 de
puncte;
-pret ofertat este pretul ofertei evaluate.
Note:
I ) Ofertele care depSgesc bugetul maxim disponibil vor fi respinse.
2) Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare
Factor de evaluare 2: Perioada de carantie a lucrtrrllor (P2l LOOA, 10.00
Descriere:
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezintS o perioada suplimentara de garangie a lucr5rilor {pana la
120 lunl) fal{ de garanfia minim acceptata a lucririlor de 36 de luni. Perioada de garanfie suplimentara a lucririlor se va prerenta
obligatorlu in numlr de luni.

Algoritm de calcul:
P2= (Gor /G,",) x 10

unde: Gop = Garangia ofertatd
G'"r = Garantia maximd = 72luni
- Ofertanfii care vor oferi o perioadi de garanlie a lucrdrilor de 36 de lunivor primi 0 puncte.
- Ofertantii care vor oferi o perioadS de garanJie a lucrdrilor mai mare sau egalS cu72 de luni vor primi 10 de puncte.
- Oferta care prezintd o perioadi de garan;ie mai mici de 36 luni va fi consideratd neconformi.
Nota: Ofertantul igi va demonstra cele declarate in oferta referitor la perioada de garanlie prin specificarea materialelor si

tehnologiilor pc care le la va utiliza si pe care le considera ca pot asigura calitatea necesara.
Prin propunerea tehnica ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitdlii va asigura nivelul necesar de calitate
al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea aborddrii generale si metodologiei pentru realizarea activitS|ilor din
cadrul contractului (proiectului 9i executarea lucrtrilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele
majore ale lucririlor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel inc6t ofertarea unei garanlii extinse a lucrdrilor sa nu
se faci doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare

s{alf9$'qn4{$rncreqqrlrErc9c.s4e€!{tFr9SllJqr9nrerlrrlws$ffiffissxf.l€iB{,?*Tff}F$ffiffiilffitK

Algoritm de calcul:
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi oblinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului oblinut de oferta
respectivl. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 9 puncte.

Satisficltor

Sunt satisficute in mod minim urmitoarele cerinfe:
i. toate activitetile principale sunt incluse in graficul general de

realizare a investifiei publice, insi acestea nu sunt detaliate in
subactivitSli, graficul general de realizare a investitiei publice
neput6nd fi utilizat aga cum este prezentat ca dat5 de intrare in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor

3

puncte

lnformatiile prezentate

in Propunerea Tehnici in
sectiunile:
Cap. 2. - Abordarea si

metodologia propuse
pentru prestarea
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ii. succesiunea activititilor in graficul general de realizare a investiliei
publice este stabilitd intr- un mod foarte pulin adecvat prin

raportare la metodologia de execu;ie a lucririlor
iii. durata activitSlilor si perioadele de derulare a acestora sunt in mici

m6surd corespunzdtoare complexitilii activitSlilor (modalitate de

realizare, date de intrare, date de iegire)

iv. punctele de reper [aloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante

prin de raportare la lucririle ce trebuie executate si metodologia de

executie a acestora;
v. existi neconcordanle minore intre graficul general de realizare a

investitiei publice, resursele utilizate, fluxul de numerar(propunerea

financiari) si metodologia de executie;

vi. drumul critic nu corespunde metodologiei de execulie a lucririlor
prezentate

serviciilor de proiectare;

Cap. 5, - Metodologia
de executare a

lucririlor, aplicati la

lucrare
Cap.6-Planulde
management al calititii

Cap. 7 - Graficul general
propus

Cap. 8 Personalul propus

gi managementul

contractului pentru

executia lucririlor
Cap. 9 lnfrastructura car(

va fi utilizata in realizarei
activititi lor contractu I ui

Adecvat

ln plus la calificativul Satisficitor, dacd:

i. toate activitdtile principale sunt incluse in graficul general de

realizare a investiliei publice, sunt detaliate in subactivitifi, graficul

general de realizare a investiliei publice poate fi utilizat a9a cum este

prezentat ca datd de intrare in cadrul gedintelor de monitorizare a

progresului in cadrul Contractului;

ii. succesiunea activitililor in graficul general de realizare a investitiei
publice este stabiliti cu deviatii minore prin raportare la

metodologia de executie a lucririlor;

iii. durata activitililor si perioadele de derulare a acestora sunt

corespunzitoare complexititii activitSlilor (modalitate de realizare,

date de intrare, date de iegire);

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzitor prin

raportare la lucririle ce trebuie executate si metodologia de execulie

a acestora;

v. graficul general de realizare a investiliei publice, resursele utilizate si

fluxul de numerar (propunerea financiari) sunt corelate cu

metodologia de executie;

vi. drumul critic este aliniat in mare parte metodologiei de execugie a

lucr;rilor prezentate

6

puncte

lnformaliile prezentate

in Propunerea Tehnicd in
secliunile:
Cap. 2. - Abordarea si

metodologia propuse
pentru Prestarea
serviciilor de proiectare;

Cap. 5. - Metodologia
de executare a

lucririlor, aplicati la

lucrare
Cap.6-Planulde
management al calitSlii

Cap. 7 - Graficul general
propus

Cap. 8 Personalul propus

9i managementul

contractului Pentru
execuiia lucririlor
Cap. 9 lnfrastructura

care va fi utilizata in
realizarea activitililor
contractului

Foarte bine

n plus la calificativul Adecvat, dacS:

i. toate activitilile principale sunt incluse in graficul general de

realizare a investiliei publice, sunt detaliate in subactivitdti, graficul

general de realizare a investiliei publice poate fi utilizat a9a cum este

prezentat ca dati de intrare in cadrul gedinlelor de monitorizare a

progresului in cadrul Contractului;

ii. succesiunea activit5tilor in graficul general de realizare a investiliei
publice este foarte bine stabilitd prin raportare la metodologia de

execulie a lucririlor,

iii. durata activit5tilor si perioadele de derulare a acestora sunt in

totalitate corespunzitoare complexitS|ii activitililor (modalitate de

realizare, date de intrare, date de iegire);

iv. punctele de reper (ialoanele) sunt identificate corespunzitor prin

raportare la lucririle ce trebuie executate si metodologia de executie

a acestora

v. graficul general de realizare a investitiei publice demonstreazi

optimizarea utiliz5rii resurselor. sunt prezentate explicaiii detaliate

iar graficul general de realizare a investitiei publice, resursele

utilizate si fluxul de nurfierar (propunerea financiar5) sunt corelate

cu metodologia de execulie. Planificarea activititilor permite

flexibilitate pentru situalii neprevdzute.

vi. Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de execulie a

lucririlor te

9 puncte

lnformaliile prezentate

in Propunerea Tehnici in
secliunile:
Cap. 2. - Abordarea si

metodologia ProPuse
pentru Prestarea
serviciilor de proiectare;

Cap. 5. - Metodologia
de executare a

lucririlor, aplicati la

lucrare
Cap.6-Planulde
management al calitdlii

Cap.7 - Graficul general
propus

Cap. 8 Personalul ProPus

9i managementul

contractului Pentru
execulia lucrdrilor
Cap. 9 lnfrastructura
care va fi utilizata in
realizarea activitililor
contractului

Alsoritm de ci rlcul:

.ROMANIA.

-JUDETUL NEAMT.
-COMUNA ION CREANGA.
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I 
Punctajul.tehrtic al acestui factor de evaluare va fi oblinut prin acordarea notei corespunzatoare calificativului obfinut de oferta
respectiv5. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 9 puncte.

' lnformafiile din cadrul Propunerii Tehnice trebuie sd fie corelate. ln cazul in care in urma evaludrii se observd ci (1.) existi
neconcordanle intre Graficul general de realizare a investifiei publice, resursele utilizate si metodologia de execulie sau cd (2)
Propunerea Tehnici nu prezintd toate informatiile solicitate in mod minim a fi prezentate, atunci Autoritatea Contractantd va
considera Propunerea Tehnicd ca neconformd conform prevederilor Legii 9g/2016.

' Adecvarea limitatd a Graficului general de realizare a investiliei publice (durata, succesiunea activitdtilor si inter-relalionarea
acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea
activit;tilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrdrilor arati o infelegere limitate a contextului
(Calificativ- Satlsftrcltor; Punctal - 3 puncte).

' Adecvarea buni a Graficului general de realizare a investi{iei publice (durata, succesiunea activitdtilorsi inter-relalionarea acestora,
inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control Ualoanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea activitlfilor in
cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrlrilor demonstreazi infelegerea bund a contextului (Callficativ-
Adecvat; Punctal - 6 punctef;

' Adecvarea detaliatd a Graficului general de realizare a investitiei publice (durata, succesiunea activitdtilor si inter-relafionarea
acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control fialoanelor)) cu resursele alocate pentru realizarea
activitdtilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucririlor demonstreazi o foarte bunl inlelegere a
contextului (Calificativ - Foarte bine; punctaj - 9 puncte).

Note:
l) Activitdfile prezentate in Caietul de Sarcini sunt minime si obligatorii, neregisirea acestora in oferta va conduce la declararea ofertei

ca fiind neconform5.

Factor de evaluare 4r Demonstrarea unel metodologll corespunzrtoare pent.u
oblinerea aslgurlrll ctr lucrlrlle sunt realizate la para.et-rli .ufitof"i r"fi.l,rft tt'"""t
de management al calltltll lucrlrllor executate) (p4)

9% 9.00

Descriere: componenti tehnlce
Algoritm de calcul:
Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi oblinut prin acordarea notei corespunzitoare calificativului obtinut de oferta

Mpoate fi acordat pentru acest factol de evaluare este de 9 puncte.

4 slf:l d4:&ii

Satisficdtor

Planul de management al calitS|ii lucrSrilor executate:

i. este prezentat la modul general si nu reflectd caracteristicile
specifice ale Contractului de lucrdri, nefiind in totalitate
corelat cu metodologia de executare a lucririlor

ii. este identificat nivelul de implicare al responsabililor din
structura organizationalS a Ofertantului cu controlul calitdfii
lucririlor insd nu este detaliat

iii, indiciS faptul ci se realizeazd controlul calitetii la toate stadiile
de punere in operd a documentaliei

iv, existd neconcordanle minore intre graficul general de realizare
a investitiei publice, activit5tile/etapele realizate,
responsabilitdtile pentru execulia/gestionarea/controlul calitilii
si resursele,

3

puncte

lnformaliile prezentate
in Propunerea Tehnicd in
secf iunile:
Cap. 2. - Abordarea si

metodologia propuse
pentru prestarea

serviciilor de proiectare;

Cap. 5. - Metodologia de
executare a lucrdrilor,
aplicatS la lucrare
Cap.6-Planulde
management al calitilii
Cl,p.7 - Graficul general
prupus

Cap.8 Personalul propus

9i managementul
contractului pentru
execulia lucrdrilor

Cap. 9 lnfrastructura
care va fi utilizata in
realizarea activititilor
contractului

Bine

/Adecvat

Daci, in plus la calificativul Satisfdcitor, planul de management al
ca lititii lucririlor executate:

i. este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucriri
gi corelat cu metodologia de executare a lucrdrilor

ii. evidenliazd adecvat nivelul de implicare al responsabililor din
structura organizalionald a Ofertantului gi contribulia individuali
pentru realizarea controlului calitdfii;

iii. relafia dintre graficul general de realizare a investitiei
publice/etapele realizate, responsabiliti;ile pentru
execulia/gestionarea/controlul calitdlii 9i resursele utilizate este
realistl gi in conformitate cu metodologia propusi.

iv. are un nivel de detaliere adecvat: faciliteazi inlelegerea propusd
pentru managementul calitSiii in contract la toate stadiile de
punere ?n opere a documentaliei

6

puncte

Foarte bine

Planul de management al calitSfii lucririlor executate:

i. in plus fali de informafiile enumerate mai sus, in cadrul
calificativului "Bine"/'adecvat", activitifile/etapele realizate,
responsabilitdfile pentru executia/gestionarea/controlul

9

puncte
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calitdlii $i resursele utilizate sunt foarte bine defin.tte,
Ofertantul demonstrdnd optimizarea resurselor.

ii. nivelul gi modalitatea de implicare a responsabililor in
realizarea controlului calit;tii sunt realiste 5i foarte clar definite

20. Anexe
Tabelulnr. 21

Numdr anexd Denumire onexd

Anexa 1: Documentalie tehnico-economicd exislentd lo nivel de Autoritate Contrdctontd din
Etapa I de eloborore o documentoliilor tehnico-economice oferente obiectivului de
investilii (corespunde informoliei prezentate to copitotul "Descriereo situatiei actuale
lo nivel de Autoritate Contractantd" )

Anexa 2: Legislofia, reglementdrile tehnice oferite ca referinSd
Anexa 3: Exemplu de format pentru proces-verbal de receplie documente/rapoarte -

elemente cantitative
Anexo 4: Exemplu de format pentru proces verbal de receplie documente/rapoarte -

elemente calitative
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Anexa 1 - Documentatie tehnico-economici existenti la nivel de Autoritate Contractanti din Etapa I de

elaborare a docu mentaliilor tehnico-economice aferente obiectivu lui de investilii
Anexa 2 - Legislafia, reglementirile tehnice oferite ca referinli

Legea nr. 10/1,995 privind calitatea in construcfii, cu completdrile gi modificirile ulterioare;
Legea nr. 50/1-99L republicatd, cu completirile gimodificdrile ulterioare;
Ordin nr. 839 din L2 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construclii;
Hotirdrea nr.9O7/2076 privind etapele de elaborare giconlinutul-cadru aldocumenta[iilortehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor istorice;
ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialigtilor, experfilor gi verificatorilor tehnici in domeniul protejdrii monumentelor
istorice;
Hotdrdre Guvernului nr. 925/L995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de

calitate a proiectelor, a execufiei lucrdrilor si a construcfiilor;
Hotirdrea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a

lucririlor de construcfii gi instalalii aferente acestora;
Ordinului M.L.P.A.T. nr.77/N/L996 pentru aprobarea "indrumdtor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare gi expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor gi

a construcliilor, cu modificirile gi completirile ulterioare".
H.G. nr.766/L997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in construcfii, cu

modificdrile gi completirile ulterioare,
Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, 81 gi C gi standardele corespunzdtoare,
incluse ca referinle in corpul reglementdrilor tehnice in vigoare la data efectuirii Raportului tehnic,
Legea nr. 3O7 /2006 privind apdrarea impotriva incendiilor,
H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construclii gi amenajiri care se supun avizdrii
gi/sau autorizirii privind securitatea la incendiu gi proteclia civild,
Ordinul M.A.l. nr.3/2O1,1pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare gi autorizare privind
securitatea la incendiu gi protecfia civili,
Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificirile gi completdrile
ulterioa re,

Ordinul L37O/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze

de execufie determinante pentru rezisten;a mecanicd gi stabilitatea construcliilor - indicative PCF

002
Legea nr. 98/20L6 privind achizifiile publice;

Crrd de proiectare seismici - prevederi de proiectare pentru clidiri PIOO/IOL3 (inlocuicatc
P100/2006), Cod de proiectare.
Evaluarea acfiunii zdpeziiasupra construcfiilor CRL-L-3/2012, Cod de proiectare,

Evaluarea acliunii vdntului asupra construcfiilor CR I-t-4/20L4
Normativul privind documentaliile geotehnice pentru constructii NP O74/2OL4 (inlocuiegte NP

074/20071.
Alte acte normative, prescriplii tehnice, coduri, evaluiri etc., necesare realizdrii unui proiect tehnic
corect gi complet care si indeplineasci conditiile de aprobare gi care sd poate fi implementat.
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Anexa 3 - Exemplu de format pentru proces-verbal de receplie pentru documentelrapoarte -elemente
cantitative

Contract nr.

Contractont Vffi!&.
Referinfa proiectului,
docd este cozul

Dotd inointore
document

'W,#

DatS:

Nume:

Funcfia:

Aprobat:
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Contractant

Fffi*tEEIJ
',ft.M
trffiV

Autoritatea Contractanti

f,i#,

TMWffitr

Docu mente/rapoarte prezentate

Nr.
Denumireo (conform
Caiet de Sarcini/
Controct)

Referinfd(conform Caiet de Sarcini/
Controct)

Suportul utilizat pentru
prezentarea de rezultate/
documente / rapoarle(* )

1.
bi':::i::; :::::::i:::::. : ::tavfirwwt tifr{.i#

2. ffi'w_" 1
i.. j.:WWn\\F,iaI$lw$t, rffiffiffi

3. r

4. #ffi
(*):H: hdrtie, E: e-moil, T: transfer electronic, D: CD, memorystick, etc.
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Anexa 4 - Exemplu de format pentru proces-verbal de receplie documente/rapoarte - elemente calitative

1. Context

1.1. Contract
1.2. Contractant
1.3. Referinfa proiectului (dacd

este cazul)

2.Lista documentelor
raooartelor

Concluzii

intocmit,
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cu pnvlre

tr 3.1. Acceptare fdrd rezerve
tr 3.2. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajeazd sd corecteze - in timpul convenit -

defectele constatate si descrise la punctul 5 din prezentul document).
n 3.3. Este aplicabilS perioada de

garanlie?
Data finalizirii:

tr 3.4. Refuz (Contractantul se angajeazd sd corecteze gregelile constatate gi descrise la punctul
5 din prezentul document). Noua livrare trebuie efectuatd in conformitate cu cele stabilite
in Contract.

4. Semnituri

4. 2. AUTORTTATE CONTRACTANTA/ACH rZrTO R4.1. CONTRACTANT
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