

OBIECTIV: Inițierea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
 Beneficiar: Comuna Ion Creanga
 Proiectant: _____
 Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M	
		lei	lei	
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	
3.5	Proiectare	0,00	0,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	
4	Investitia de baza	204.450,24	204.450,24	
4.1	Constructii si instalatii	204.450,24	204.450,24	
4.1.1	[0018.1] LUCRARI DE AMENAJARE	204.450,24	204.450,24	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		204.450,24	204.450,24	
TVA 19 %		38.845,55	38.845,55	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		243.295,79	243.295,79	

Executant,

SC VANDI

OBIECTIV: Înființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	204.450,24
4.1.1	[0018.1] LUCRARI DE AMENAJARE	204.450,24
4.1.1.1	[0018.1.1] DESFACERI SI DEMOLARI	21.199,60
4.1.1.2	[0018.1.2] LUCRARI DE A REPARATII	127.451,06
4.1.1.3	[0018.1.3] INSTALATII ELECTRICE	45.257,34
4.1.1.4	[0018.1.4] INSTALATII SANITARE	2.635,29
4.1.1.5	[0018.1.5] INSTALATII TERMICE	7.906,95
	TOTAL I	204.450,24
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		204.450,24
TVA 19%:		38.845,55
TOTAL VALOARE:		243.295,79

Executant,

SC VAN

OBIECTIV: Iniințarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
OBIECTUL: LUCRARI DE AMENAJARE
STADIUL FIZIC: DESFACERI SI DEMOLARI
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA							
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
1	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare tavane	mp	141,50	42,6390						6.033,41
				material:	0,0205	2,89					
				manopera:	39,7600	5.626,04					
				utilaj:	2,8585	404,48					
				transport:	0,0000	0,00					
2	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	300,00	19,4872						5.846,15
				material:	1,0572	317,15					
				manopera:	18,2000	5.460,00					
				utilaj:	0,2300	69,00					
				transport:	0,0000	0,00					
3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	8,50	5,0000						42,50
				material:	0,0000	0,00					
				manopera:	0,0000	0,00					
				utilaj:	0,0000	0,00					
				transport:	5,0000	42,50					
4	RPCT30XB	Desfacerea lambriurilor	mp	72,00	44,2400						3.185,28
				material:	0,0000	0,00					
				manopera:	44,2400	3.185,28					
				utilaj:	0,0000	0,00					
				transport:	0,0000	0,00					

STADIUL FIZIC: DESFACERI SI DEMOLARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
5	RPGB16XA	Demontare radiator	buc	11,00	52,3600				575,96
				material:	0,0000	0,00			
				manopera:	52,3600	575,96			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
6	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	86,00	28,2079				2.425,88
				material:	0,1494	12,85			
				manopera:	25,2000	2.167,20			
				utilaj:	2,8585		245,83		
				transport:	0,0000			0,00	
7	RCSK41C%	Desfacere pardoseli reci, din placi de beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc.	mp	22,00	24,9030				547,87
				material:	0,2045	4,50			
				manopera:	21,8400	480,48			
				utilaj:	2,8585		62,89		
				transport:	0,0000			0,00	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		337,39	17.494,96	782,20	42,50	18.657,05

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2.25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	393,64	0,00	0,00	393,64
---	----------	------	--------	------	------	--------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		337,39	17.888,60	782,20	42,50	19.050,69
---	--	---------------	------------------	---------------	--------------	------------------

Cheltuieli indirecte	7,0000 %	23,62	1.252,20	54,75	2,98	1.333,55
----------------------	----------	-------	----------	-------	------	----------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		361,01	19.140,80	836,95	45,48	20.384,23
---	--	---------------	------------------	---------------	--------------	------------------

Profit	4,0000 %	14,44	765,63	33,48	1,82	815,37
--------	----------	-------	--------	-------	------	--------

Total inclusiv Beneficiu:		375,45	19.906,43	870,43	47,29	21.199,60
----------------------------------	--	---------------	------------------	---------------	--------------	------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						21.199,60
----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TVA:	19,00%					4.027,92
-------------	--------	--	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL:						25.227,52
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Executant,

SC VANDI TOMA

OBIECTIV: Inființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
OBIECTUL: LUCRARI DE AMENAJARE
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATH
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	CQ72A01+	Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu prindere directa sub planseu, suspendat pe struct. met. simpla, realizat prin placare simpla cu placi de gips-carton 12,5 mm gros. tip RB sau rez. la umiditate, profile CD 60/27 (interax L/Y=500/1000); cod 4.05.21	mp	141,50	43,3926	6.140,05				
				material:	25,2486	3.572,67				
				manopera:	18,1440	2.567,38				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000				0,00	
1.L	20032529	Placa Rigips RB 15,0x1200x2600 mm, tip FH2, muchie pro	mp	141,50	15,6468	2.214,02				
2	IzF113a03+	Termoizolare acoperisuri-plate cu vata minerala bazaltica, terase-fara trafic, placi gros.200mm	mp	141,50	10,0231	1.418,26				
				material:	1,4831	209,85				
				manopera:	8,5400	1.208,41				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000				0,00	
2.L	20030589	Placi rigide din vata minerala bazaltica gros 20cm	mp	148,58	94,1592	13.990,17				
3	CF12A02+	Tencuiala interioara driscuita din mortar	mp	15,00	45,3436	680,15				
				material:	14,5436	218,15				
				manopera:	30,8000	462,00				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000				0,00	

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
4	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	5,00	105,9925				529,96
				material:	0,7271	3,64			
				manopera:	102,7600	513,80			
				utilaj:	2,5055		12,53		
				transport:	0,0000			0,00	
4.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	5,04	289,4372				1.458,76
5	CG02B01>	Pardoseli din parchet laminat in incaperi su supr<25mp :	mp	86,00	35,8216				3.080,66
				material:	5,3909	463,61			
				manopera:	29,9600	2.576,56			
				utilaj:	0,4708		40,49		
				transport:	0,0000			0,00	
6	CG11A1	Pardoseli din gresie ceramica	mp	22,00	43,0983				948,16
				material:	10,4151	229,13			
				manopera:	30,8000	677,60			
				utilaj:	1,8832		41,43		
				transport:	0,0000			0,00	
7	CN06A#	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	550,00	15,9054				8.747,98
				material:	0,5054	277,98			
				manopera:	15,4000	8.470,00			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
8	CN03C-1+	Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Pentru vopsitorii executate mecanizat	mp	260,00	14,0368				3.649,56
				material:	3,2070	833,81			
				manopera:	7,7000	2.002,00			
				utilaj:	3,1298		813,74		
				transport:	0,0000			0,00	
9	RPDE13A#	Montarea panourilor de parazapezi din metal,cu ancore	buc	54,00	50,3813				2.720,59
				material:	28,2613	1.526,11			
				manopera:	22,1200	1.194,48			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
10	RCSI29B%	Sisteme de burlane prefabricate, tip brass, din tabla	m	16,00	71,6802				1.146,88
				material:	50,2581	804,13			
				manopera:	20,7200	331,52			
				utilaj:	0,7021		11,23		
				transport:	0,0000			0,00	
10.L	63117B1	Burlane d=100mm	m	16,80	83,0402				1.395,08
11	TSA09C2	Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice... in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare	mc	4,00	144,4800				577,92
				material:	0,0000	0,00			
				manopera:	144,4800	577,92			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
12	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ...20 cm grosime pamant coeziv	mc	2,00	19,0949				38,19
				material:	0,3349	0,67			
				manopera:	18,7600	37,52			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
13	CO01A1	Trotuar de gard cu panta de scurgere min 2 %, din beton simplu clasa c8/10 , turnat pe loc , in grosime de 10 cm pe un strat de nisip	mp	20,00	18,8439				376,88
				material:	5,9639	119,28			
				manopera:	12,8800	257,60			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
13.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,00	289,4372				578,87
14	ATD34XA	Schela metalica tubulara	mp	108,00	19,2539				2.079,42
				material:	0,8656	93,48			
				manopera:	18,2000	1.965,60			
				utilaj:	0,1883		20,34		
				transport:	0,0000			0,00	
16	CF40A01+	Tencuiala subtire strat suport	mp	192,25	59,4376				11.426,88
				material:	51,8776	9.973,47			
				manopera:	7,5600	1.453,41			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
17	CFB10L+	Tencuiala decorativa	mp	192,25	67,9931				13.071,68
				material:	51,1931	9.841,88			
				manopera:	16,8000	3.229,80			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
18	CFB10A+	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu dibluri	mp	11,00	25,9550				285,50
				material:	1,0350	11,38			
				manopera:	24,9200	274,12			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
18.L	20012592	Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	12,10	4,3395				52,51
18.L	2600485	Adeziv aplicare polistiren	buc	44,00	0,8188				36,03
19	CK21D#	Usi profiluri...aluminiu,2 canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montare in zid de orice fel, la constructii cu H <= 35 m	mp	4,20	55,2614				232,10
				material:	25,5814	107,44			
				manopera:	29,6800	124,66			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
19.L	6308046	Usa exterioara aluminiu gri antracit	mp	4,20	859,7145				3.610,80
20	NLTU02A_01#	Placare perete exist., gips-carton, 1x12.5mm, cu structura met.fix.direct pe zidarie, h.max=2.75m - Pt. pereti avand inaltimea >2.75m pt.fiecare 1.5m in plus	mp	430,00	58,0767				24.972,98
				material:	26,2967	11.307,58			
				manopera:	31,7800	13.665,40			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
20.L	8527017	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	438,60	18,5500				8.136,03
procent					material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					71.066,56	41.589,77	939,76	0,00	113.596,09
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25									
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					2.2500 %	0,00	935,77	0,00	935,77
Total inclusiv Cheltuieli directe:						71.066,56	42.525,54	939,76	114.531,86
Cheltuieli indirecte					7,0000 %	4.974,66	2.976,79	65,78	8.017,23
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						76.041,22	45.502,33	1.005,54	122.549,09
Profit					4,0000 %	3.041,65	1.820,09	40,22	4.901,96
Total inclusiv Beneficiu:						79.082,87	47.322,42	1.045,76	127.451,06
TOTAL GENERAL (fara TVA):									127.451,06

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE A REPARATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
TVA:				19,00%					24.215,70
TOTAL GENERAL:									151.666,76

Executant,

SC VANDI TOMA CO

Raport generat cu ISDP , www.de-vize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Inființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
OBIECTUL: LUCRARI DE AMENAJARE
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	EE10H1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu baterie semiuscata, montat pe dibluri de lemn	buc	11,00	172,5814	1.898,40				
				material:	153,5414	1.688,96				
				manopera:	19,0400	209,44				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
1.L	2700227	Panou LED 24W	buc	11,03	196,1334	2.163,94				
2	ED01B1	Intreruptor manual îngropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	buc	5,00	3,6633	18,32				
				material:	0,0233	0,12				
				manopera:	3,6400	18,20				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
2.L	5500720	Set intrerupator priza 3P	buc	5,00	36,0245	180,12				
3	ED01B1	Intreruptor manual îngropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	buc	21,00	3,6633	76,93				
				material:	0,0233	0,49				
				manopera:	3,6400	76,44				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
3.L	5520366	Set intrerupator priza 4P	buc	21,00	42,0286	882,60				

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
4	ED01B1	Intreruptor manual îngropat unipolar constructie normala exclusiv doza aparat	buc	2,00	3,6633				7,33
				material:	0,0233	0,05			
				manopera:	3,6400	7,28			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
4.L	5535995	Set intrerupator priza6P	buc	2,00	65,0442				130,09
5	EA16D1	Doza de legatura	buc	4,00	7,4005				29,60
				material:	0,6805	2,72			
				manopera:	6,7200	26,88			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
5.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:gewiss 116x96x70	buc	4,00	5,6639				22,66
6	ED01A1	Montare sigurante	buc	3,00	9,3431				28,03
				material:	0,3831	1,15			
				manopera:	8,9600	26,88			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
6.L	5214451	siguranta diferentiala 25A	buc	3,03	55,0374				166,76
7	ED01A1	Montare sigurante	buc	8,00	9,3431				74,74
				material:	0,3831	3,06			
				manopera:	8,9600	71,68			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
7.L	5214452	siguranta 10 A	buc	8,08	16,0109				129,37
8	ED01A1	Montare sigurante	buc	23,00	9,3431				214,89
				material:	0,3831	8,81			
				manopera:	8,9600	206,08			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
8.L	5214453	Siguranta 16A	buc	23,00	23,0157				529,36

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
9	EB02B1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 6 sau 10 mmp	m	1.200,00	1,1805				1.416,62
				material:	0,0605	72,62			
				manopera:	1,1200	1.344,00			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
9.L	4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1.236,00	0,6705				828,68
10	EB02B1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 6 sau 10 mmp	m	600,00	1,1805				708,31
				material:	0,0605	36,31			
				manopera:	1,1200	672,00			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
10.L	4826892	Conductor fy 2x 2,5 s 6865	m	618,00	1,0707				661,71
11	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolțuri) metalice	m	300,00	19,6601				5.898,02
				material:	7,6201	2.286,02			
				manopera:	12,0400	3.612,00			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
11.L	4802042	Conductor electric MYF 4	m	309,00	3,9627				1.224,47
12	EA02B1	Tub izolat, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	1.000,00	22,8282				22.828,25
				material:	4,6282	4.628,25			
				manopera:	18,2000	18.200,00			
				utilaj:	0,0000		0,00		
				transport:	0,0000			0,00	
procent					material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					15.648,31	24.470,88	0,00	0,00	40.119,19
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25									
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				2,2500 %	0,00	550,59	0,00	0,00	550,59
Total inclusiv Cheltuieli directe:					15.648,31	25.021,47	0,00	0,00	40.669,79
Cheltuieli indirecte				7,0000 %	1.095,38	1.751,50	0,00	0,00	2.846,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					16.743,70	26.772,98	0,00	0,00	43.516,67
Profit				4,0000 %	669,75	1.070,92	0,00	0,00	1.740,67
Total inclusiv Beneficiu:					17.413,44	27.843,90	0,00	0,00	45.257,34
TOTAL GENERAL (fara TVA):									45.257,34
TVA:					19,00%				8.598,89

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
TOTAL GENERAL:									53.856,23

Executant,

SC VANDI

Raport generat cu ISDP , ~~www.devize.ro~~, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Inființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
OBIECTUL: LUCRARI DE AMENAJARE
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . .	buc	2,00	59,2082	118,42				
				material:	2,3684	4,74				
				manopera:	56,8397	113,68				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
2	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior...s tip . . .	buc	2,00	59,2082	118,42				
				material:	2,3684	4,74				
				manopera:	56,8397	113,68				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
2.L	2442758	Vas WC copii complet echipat	buc	2,02	801,0700	1.618,16				
3	SD06A1	Baterie amestecatoare,monocomanda d=1/2 toli	buc	1,00	107,6586	107,66				
				material:	62,2986	62,30				
				manopera:	45,3600	45,36				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
3.L	2308509	Chiuveta	buc	1,00	263,0000	263,00				

OBIECTIV: Iniințarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
OBIECTUL: LUCRARI DE AMENAJARE
STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA						
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv	buc	2,00	24,0450	48,09				
				material:	8,1870	16,37				
				manopera:	14,0000	28,00				
				utilaj:	1,8580	3,72				
				transport:	0,0000	0,00				
1.L	5708601	radiator OTEL 600/600	buc	2,00	325,0000	650,00				
2	IB06A1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv	buc	2,00	24,0450	48,09				
				material:	8,1870	16,37				
				manopera:	14,0000	28,00				
				utilaj:	1,8580	3,72				
				transport:	0,0000	0,00				
2.L	5708606	radiator OTEL 600/800	buc	2,00	369,0000	738,00				
3	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1001-1500 mm	buc	3,00	31,2676	93,80				
				material:	10,7451	32,24				
				manopera:	18,2000	54,60				
				utilaj:	2,3225	6,97				
				transport:	0,0000	0,00				
3.L	5708608	radiator OTEL 600/1200	buc	3,00	452,0000	1.356,00				

STADIUL FIZIC: INSTALATII TERMICE									Pag 2	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
4	IB06C1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1501-2000 mm	buc	6,00	41,0103	246,06				
				material:	15,8233	94,94				
				manopera:	22,4000	134,40				
				utilaj:	2,7870	16,72				
				transport:	0,0000	0,00				
4.L	5708610	radiator OTEL 600/1600	buc	6,00	515,0000	3.090,00				
5	ID01A1#	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul...3/8" 1/2"	buc	13,00	5,4979	71,47				
				material:	0,4579	5,95				
				manopera:	5,0400	65,52				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
5.L	4204447	Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 3/4	buc	13,00	45,6300	593,19				
6	IB22B01	Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand 2-5kg/buc	buc	26,00	6,1600	160,16				
				material:	0,0000	0,00				
				manopera:	6,1600	160,16				
				utilaj:	0,0000	0,00				
				transport:	0,0000	0,00				
procent					material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:					6.593,07	470,68	31,12	0,00	7.094,87	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25								
Alte cheltuieli directe:										
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				2,2500 %	0,00	10,59	0,00	0,00	10,59	
Total inclusiv Cheltuieli directe:					6.593,07	481,27	31,12	0,00	7.105,46	
Cheltuieli indirecte				7,0000 %	461,51	33,69	2,18	0,00	497,38	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:					7.054,58	514,96	33,30	0,00	7.602,84	
Profit				4,0000 %	282,18	20,60	1,33	0,00	304,11	
Total inclusiv Beneficiu:					7.336,76	535,56	34,63	0,00	7.906,95	
TOTAL GENERAL (fara TVA):									7.906,95	
TVA:				19,00%					1.502,32	
TOTAL GENERAL:									9.409,27	

STADIUL FIZIC: INSTALATI TERMICE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Executant,

SC VANDI TO

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Înființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt

Beneficiar: Comuna Ion Creanga

Proiectant: _____

Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2600485 Adeziv aplicare polistiren	buc	44,00	0,8188	36,03	Pret_Meu	
2	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	8,00	77,7529	622,02	DataConstruct	
3	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0,36	53,5664	19,28	DataConstruct	
4	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0,08	31,4800	2,52	DataConstruct	
5	20011250 Amorsa DEKO	kg	28,60	3,9629	113,34	DataConstruct	
6	20018750 Amorsa pentru egalizarea absorbtiei pe suporturi absorbante din caramida sau BCA, cu lianti organici, diluabila cu apa, Baumit SaugAusgleich, 10 kg/ambalaj	kg	0,45	7,7129	3,47	DataConstruct	
7	6202894 Apa	mc	0,71	4,0900	2,89	DataConstruct	
8	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,10	4,0900	4,50	DataConstruct	
9	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,20	3,3488	0,67	DataConstruct	
10	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,52	3,6354	9,16	DataConstruct	
11	6202820 Apa potabila	mc	0,01	4,9400	0,02	DataConstruct	
12	8521050 Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola	m	688,00	0,8024	552,05		
13	20033557 Banda autoadeziva (armare rosturi) 90 m/rola	m	113,20	0,1883	21,32	DataConstruct	
14	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	645,00	0,9825	633,73		
15	20033613 Banda etansare (adeziva) din PE (3 mm x 25 mm) pt. profil UD 28 , 30 m/rola	m	169,80	0,4831	82,03	DataConstruct	
16	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	38,20	0,3903	14,91	DataConstruct	
17	7305033 Baterie monobloc,tip 5 r 20-3,simb.b 2420-165x103x72 mm	buc	11,03	152,1035	1.678,16	DataConstruct	
18	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0,24	5,4600	1,31	DataConstruct	
19	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	10,00	5,4637	54,64	DataConstruct	
20	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	7,04	289,4372	2.037,64	DataConstruct	
21	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	1,70	4,4460	7,56	DataConstruct	
22	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	945,00	0,3402	321,52	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	7306661 Bumbac de sters	kg	40,50	3,8482	155,85	DataConstruct	
24	7306661 Bumbac de sters	kg	1,00	4,7032	4,70	DataConstruct	
25	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	0,65	10,2500	6,66	DataConstruct	
26	63117B1 Burlane d=100mm	m	16,80	83,0402	1.395,08	DataConstruct	
27	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,31	4.6632	1,45	DataConstruct	
28	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	945,00	0,2802	264,78	DataConstruct	
29	6102815 Chit siliconic	kg	0,81	29,4759	23,89	DataConstruct	
30	2308509 Chiuveta	buc	1,00	263,0000	263,00	DataConstruct	
31	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0,40	0,6000	0,24	DataConstruct	
32	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	271,44	0,4913	133,35	DataConstruct	
33	2100206 Ciment portland alb tip I 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	33,00	0,8843	29,18	DataConstruct	
34	631173R Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	8,00	16,0316	128,25	DataConstruct	
35	8558100A Colier acustic-clema 3.5-5 mm	buc	301,00	3,0000	903,00		
36	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1.236,00	0,6705	828,68	DataConstruct	
37	4826892 Conductor fy 2x 2,5 s 6865	m	618,00	1,0707	661,71	DataConstruct	
38	4802042 Conductor electric MYF 4	m	309,00	3,9627	1.224,47	DataConstruct	
39	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	45,00	7,9054	355,74	DataConstruct	
40	631173M Cot de jgheab sau de burlan (brass)	buc	8,00	28,7390	229,91	DataConstruct	
41	631173N Cot de capat la burlan (aruncator de apa((brass)	buc	4,00	32,7347	130,94	DataConstruct	
42	4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm	buc	250,00	3,5724	893,11	DataConstruct	
43	5893646 Cuie	kg	0,32	5,3630	1,74	DataConstruct	
44	5893646 Cuie	kg	0,90	6,5500	5,90	DataConstruct	
45	5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	17,20	5,5185	94,92	DataConstruct	
46	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	3,00	6,5545	19,66	DataConstruct	
47	20011252 DEKO grund vopsea	kg	54,60	4,6998	256,61	DataConstruct	
48	20011253 DEKO vopsea lavabila pentru exterior	kg	42,12	9,8253	413,84	DataConstruct	
49	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	60,00	2,5200	151,20	DataConstruct	
50	2950716 Diblu din lemn	buc	20,00	0,4200	8,40	DataConstruct	
51	20033432 Diblu metalic (de expansiune tip conexpand) DN6 , L = 35 mm , 100 buc/cutie	buc	424,50	1,1135	472,70	DataConstruct	
52	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	8,00	0,2802	2,24	DataConstruct	
53	8558030A Dibluri tub filetate k 6/35 -100 +suruburi	buc	688,00	0,7041	484,45		
54	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	7,00	12,4785	87,35	DataConstruct	
55	7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:gewiss 116x96x70	buc	4,00	5,6639	22,66	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm	buc	100,00	5,2636	526,36	DataConstruct	
57	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	34,00	0,3402	11,57	DataConstruct	
58	7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	36,00	7,0148	252,53	DataConstruct	
59	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,09	982,5308	84,89	DataConstruct	
60	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0,24	1.200,0000	288,00	DataConstruct	
61	631173K Elemente de inchidere la capat de jigheab (brass)	buc	8,00	18,1031	144,83	DataConstruct	
62	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	4,20	1,6212	6,81	DataConstruct	
63	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	3,10	0,6141	1,90	DataConstruct	
64	5904299 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0,18	91,5222	16,47	DataConstruct	
65	7322940 Fuior cinepa	kg	0,21	21,3600	4,49	DataConstruct	
66	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	277,52	0,5731	159,06	DataConstruct	
67	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	33,00	0,3193	10,54	DataConstruct	
68	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,24	0,3900	0,09	DataConstruct	
69	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	72,80	0,3903	28,41	DataConstruct	
70	2958990 Lemn de foc foioase tari 1 m livrabil din depozit	kg	1,70	0,9825	1,67	DataConstruct	
71	2900773 Lemn rot cons rur coj fag 1 min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,38	1.185,9393	448,29	DataConstruct	
72	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)	kg	129,00	5,1583	665,42		
73	20018754 Masa de spaclu (3mm) Baunit Putzspachtel	kg	60,00	1,8422	110,53	DataConstruct	
74	20010013 Material marunt	%			356,78	DataConstruct	
75	8000277 Material marunt	%			53,64	DataConstruct	
76	8590277A Material marunt	%			192,51		
77	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,81	79,7569	64,92	DataConstruct	
78	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,16	79,7569	92,52	DataConstruct	
79	2506694 Oglinda geam tras slefuit 5x400x500 mm s 9042	buc	1,01	97,9600	98,94	DataConstruct	
80	2700227 Panou LED 24W	buc	11,03	196,1334	2.163,94	Pret_Meu	
81	8001535A Panou parazapezi gata confectionate	buc	54,54	18,8318	1.027,09	DataConstruct	
82	6200729 Parchetin, s 44	l	1,29	9,9600	12,85	DataConstruct	
83	20033073 Pasta de finisare Rigips SUPER TOP , sac 20 kg	kg	56,60	1,1135	63,03	DataConstruct	
84	20033087 Pasta de rosturi Rigips SUPER , sac 25 kg	kg	42,45	2,2680	96,28	DataConstruct	
85	2946765 Pervaz fag 30x20x800 mm xx clasa 2, s228/4	m	76,71	4,8062	368,69	DataConstruct	
86	20033615 Piesa imbinare liniara (prelungire/legatura) CD 60 - conector	buc	70,75	0,7369	52,14	DataConstruct	
87	6311730 Pilnii de curatire la burlane (brass)	buc	4,00	29,1402	116,56	DataConstruct	
88	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23x30 gr 40 foi s1582	buc	50,00	2,4216	121,08	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
89	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	900,00	0,0801	72,05	DataConstruct	
90	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	945,00	0,0801	75,65	DataConstruct	
91	6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498	kg	0,20	6,0700	1,21	DataConstruct	
92	20032529 Placa Rigips RB 15,0x1200x2600 mm, tip FH2, muchie pro	mp	141,50	15,6468	2.214,02	DataConstruct	
93	8527017 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2600	mp	438,60	18.5500	8.136,03		
94	2961246 Placi pfl dure	mc	0,01	1.057,9155	6,86	DataConstruct	
95	2961246 Placi pfl dure	mc	0,02	1.292,0700	23,26	DataConstruct	
96	20030589 Placi rigide din vata minerala bazaltica gros 20cm	mp	148,58	94,1592	13.990,17	DataConstruct	
97	20012592 Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	12,10	4,3395	52,51	DataConstruct	
98	2604007 Polistiren extrudat rugos XPS 2 cm	buc	12,10	0,8188	9,91	Pret_Meu	
99	20033598 Profil CD 60, L = 4,0 m , Rigiprofil	m	339,60	5,7314	1.946,39	DataConstruct	
100	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	344,00	4,5033	1.549,12		
101	8535050 Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	860,00	7,3000	6.278,00		
102	20033597 Profil ud 28, l = 3,0 m , rigiprofil	m	169,80	4,0939	695,14	DataConstruct	
103	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	2,00	4,7100	9,42	DataConstruct	
104	5708608 radiator OTEL 600/1200	buc	3,00	452,0000	1.356,00	DataConstruct	
105	5708610 radiator OTEL 600/1600	buc	6,00	515,0000	3.090,00	DataConstruct	
106	5708601 radiator OTEL 600/600	buc	2,00	325,0000	650,00	DataConstruct	
107	5708606 radiator OTEL 600/800	buc	2,00	369,0000	738,00	DataConstruct	
108	4204447 Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 3/4	buc	13,00	45,6300	593,19	DataConstruct	
109	7343982 Rumegus din lemn	kg	1,10	0,8024	0,88	DataConstruct	
110	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	1,80	34,8737	62,77	DataConstruct	
111	3805671 Sarma de otel moale zincata d=3mm	kg	9,18	5,5267	50,74	DataConstruct	
112	3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	5,40	9,5265	51,44	DataConstruct	
113	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	4,00	3,7254	14,90	DataConstruct	
114	7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	909,00	0,8206	745,89	DataConstruct	
115	20031027 se va adauga finisajul conform unuia dintre art. CFB10L sau CFB10M	sistem	0,00	0,8597	0,00	DataConstruct	
116	5500720 Set intrerupator priza 3P	buc	5,00	36,0245	180,12	DataConstruct	
117	5520366 Set intrerupator priza 4P	buc	21,00	42,0286	882,60	DataConstruct	
118	5535995 Set intrerupator priza6P	buc	2,00	65,0442	130,09	DataConstruct	
119	5214452 siguranta 10 A	buc	8,08	16,0109	129,37	Pret_Meu	
120	5214453 Siguranta 16A	buc	23,00	23,0157	529,36	Pret_Meu	
121	5214451 siguranta diferentiala 25A	buc	3,03	55,0374	166,76	Pret_Meu	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
122	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,00	1.200,8167	4,23	DataConstruct	
123	3805372 Sirma moale zincata D=2 OL 32 s 889	kg	4,00	6,6245	26,50	DataConstruct	
124	6100338 Solutie de etansare	kg	0,42	8,4000	3,53	DataConstruct	
125	6101572 Spuma din poliuretan	kg	2,31	31,9404	73,78	DataConstruct	
126	7346207 Stearina	kg	0,02	17,0900	0,34	DataConstruct	
127	20033569 Surub autofiletant 212 , L = 25 mm , ø 3,5 mm , 1000 buc/cutie	buc	2.264,00	0,0328	74,15	DataConstruct	
128	20033614 Surub autoporforant 421 , L = 13,0 mm , ø 4,2 mm , 1000 buc/cutie	buc	1.698,00	0,0409	69,51	DataConstruct	
129	5810230 Surub cap hex fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	900,00	0,1501	135,09	DataConstruct	
130	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x30 gr. 4.8 s 2571	buc	16,80	0,0901	1,51	DataConstruct	
131	5836492 Surub cu cap bombat crestat 1 5 x 60 fl s 1451	buc	44,00	0,1201	5,28	DataConstruct	
132	5836777 Surub cu cap inecat crestat 1 3 x 40 fl s 1452	buc	8,00	0,0600	0,48	DataConstruct	
133	5837161 Surub cu cap inecat crestat 1 5 x 50 fl s 1452	buc	16,00	0,0800	1,28	DataConstruct	
134	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4,00	1,9000	7,60	DataConstruct	
135	8558010 Surub montaj autofiletant 25mm/1000 superrapid	buc	6.020,00	0,0082	49,29		
136	2205719 Talc macinat s 11124	kg	3,60	2,1314	7,67	DataConstruct	
137	3336395 Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x4 s 671	kg	1,20	40,5900	48,71	DataConstruct	
138	20018753 Tencuiala de grund (1cm) Baunit GrobPutz Maschinell	kg	240,00	0,4340	104,15	DataConstruct	
139	20031025 Tencuiala decorativa	kg	1.057,38	9,1703	9.696,43	DataConstruct	
140	20019427 Tencuiala HASIT 203 Fundamentputz	kg	3.691,20	2,7020	9.973,47	DataConstruct	
141	6704529 Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 32 stas 6990	m	1.019,99	2,2015	2.245,51	DataConstruct	
142	6308046 Usa exterioara aluminiu gri antracit	mp	4,20	859,7145	3.610,80	DataConstruct	
143	2442758 Vas WC copii complet echipat	buc	2,02	801,0700	1.618,16	DataConstruct	
	TOTAL	lei		95.706,59			
	TOTAL	euro		19.268,10			

Executa

SC VAI

OBIECTIV: Înființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10211 Betonist	15,60	28,0000	436,80	
2	30 Instalator electrician	1.139,16	28,0000	31.896,48	
3	11700 Instalator incalzire	20,57	28,0000	575,96	
4	11749 Instalator incalzire si gaze	11,09	28,0000	310,52	
5	11641 Instalator sanitar	10,72	28,0000	300,16	
6	12300 Izolator termic	39,66	28,0000	1.110,58	
7	21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	2,86	28,0000	80,08	
8	26841 Montator constructii metalice	3,99	28,0000	111,72	
9	12641 Mozaicar	26,20	28,0000	733,60	
10	100 Muncitor calificat	236,97	28,0000	6.635,02	
11	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	38,28	28,0000	1.071,74	
12	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	44,58	28,0000	1.248,24	
13	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	8,58	28,0000	240,24	
14	20000002 Muncitor deservire	26,61	28,0000	745,09	
15	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0,34	28,0000	9,52	
16	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	13,61	28,0000	381,14	
17	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	0,10	28,0000	2,80	
18	85102 Muncitor deservire gips-carton	86,00	28,0000	2.408,00	
19	49 Muncitor necalificat	41,37	28,0000	1.158,22	
20	12741 Parchetar	87,72	28,0000	2.456,16	
21	12742 Parchetar 42	8,58	28,0000	240,24	
22	12821 Pavator	1,00	28,0000	28,00	
23	19621 Sparator	21,64	28,0000	605,92	
24	85101 Specialist mont. gipscarton	402,05	28,0000	11.257,40	
25	20000001 Specialist montare gips carton	77,94	28,0000	2.182,27	
26	22721 Sudor electric	0,78	28,0000	21,84	
27	222831 Sudor gaze-b	2,08	28,0000	58,24	
28	62 Timplar	113,76	28,0000	3.185,28	
29	13142 Tinichigiu sant 42	9,92	28,0000	277,76	
30	20000117 Zidar tencuitor	41,53	28,0000	1.162,73	
31	20000123 Zidar-rosar tencuitor	14,03	28,0000	392,70	
32	13341 Zugrav vopsitor	464,36	28,0000	13.002,01	
	Total ore manopera:	3.011,66			
	TOTAL	lei		84.326,45	
	TOTAL	euro		16.977,00	

						Pag 2	
LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru							
0			2	3	4 = 2 x 3	5	
Executant,							
SC VANDI TOMA C							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV: Înființarea serviciu de educatie timpurie complementare in cadrul Comunei Ion Creanga, jud. Neamt
Beneficiar: Comuna Ion Creanga
Proiectant: _____
Executant: SC VANDI TOMA CONSTRUCT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	0,87	94,1592	81,92
2	2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min	13,00	62,5954	813,74
3	6702 Macara de fereastră 0,15tf	0,24	46,8094	11,23
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	12,48	57,1700	713,20
5	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	3,35	9,2900	31,12
6	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	496,80	0,0409	20,34
7	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	1.380,00	0,0500	69,00
8	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2,00	6,2636	12,53
	Total ore utilaje:	1.908,74		
	TOTAL	lei		1.753,08
	TOTAL	euro		352,94

Executant,

SC VANDI

